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Регистрационный номер в реестре членов СРО 230418/699 от 23.04.2018 г.

Капитальный ремонт здания спортивного комплекса 
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278 478,36      тыс. руб.
204 241,99      тыс. руб.

31 288,26        тыс. руб.

20 661,08        тыс. руб.

Составил:  

Общая стоимость в базовых ценах 2000 года:

8,87- укрупненный индекс изменения стоимости материальных ресурсов, не предусмотренных сметно-нормативной базой 
ТСН-2001, в текущем уровне цен 3 квартал 2023 года к базисному уровню цен 2000 года

6,55- укрупненный индекс изменения стоимости оборудования, не предусмотренного сметно-нормативной базой ТСН-
2001, в текущем уровне цен 3 квартал 2023 года к базисному уровню цен 2000 года

Нормы накладных расходов и сметной прибыли в локальных сметах приняты по нормативам ТСН-2001, глава 8, 
установленным по видам работ и коэффициентами пересчета на июль 2023 г.

Нормы дополнительных затрат на производство работ в зимнее время  учтены в ЕР локальных смет в виде 
коэффициента  к стоимости отдельных элементов прямых затрат по таблице 1 сборника ТСН -2001. 

Пояснительная записка

Капитальный ремонт здания спортивного комплекса "Отрадное" ГБУ "Мосспортобъект", расположенного по 
адресу: г. Москва, ул. Хачатуряна, д.10,  стр.1

Характеристики здания                                              Технико-экономические показатели

Сметная документация составлена  в соответствии с ТСН -2001 главы 12 «Общих указаний по применению Московских 
территориальных сметных нормативов» в двух уровнях цен.(Постановление Правительства Москвы 557-ПП от 10.08.2004 
года

В соответствии с ТСН-2001.6, п.11 работы, выполняемые при капитальном ремонте, аналогичные технологическим 
процессам для нового строительства и не учтенные в сборниках ТСН-2001.6, определены  по соответствующим нормам и 
расценкам на новое строительство с учетом коэффициента 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и затратам 
на эксплуатацию машин, в т.ч. к заработной плате машинистов 1,25. При этом накладные расходы и сметная прибыль 
начислены в размерах, установленных для ремонтных работ.

Согласно приказа Комитета г.Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 
24.06.2022 №МКЭ-ОД/22-54 при расчете приняты:

Общая стоимость в текущих ценах на июль 2023 года:

Стоимость СМР                                   

Нормы накладных расходов и сметной прибыли в локальных сметах приняты по нормативам  ТСН -2001 глава 8, 
установленных по видам работ, и по сборнику коэффициентов пересчета РМВК при Правительстве Москвы на время 
выполнения ПСД. 

Стоимость СМР                                   



                               Форма № 1

"УТВЕРЖДАЮ"

№______________от "____"___________20__г.

278 478,36      тыс.руб.

тыс.руб.

Строительные 
работы

Монтажные 
работы Оборудование Прочие Общая

1 2 3 4 5 6 7 8

2
Объектный сметный расчет 

№1
Капитальный ремонт здания спортивного комплекса "Отрадное" ГБУ 
"Мосспортобъект", расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Хачатуряна, д.10,  стр.1

137 157,90 5 253,94 28 964,80 -               171 376,64         

Итого по гл. 2 137 157,90      5 253,94       28 964,80     -               171 376,64        

7

07-01-01 Благоустройство и озеленение территории 22 148,68        -               22 148,68           

Итого по гл. 7 22 148,68        -               -               -               22 148,68          

Итого по гл. 1-7 159 306,58      5 253,94       28 964,80     -               193 525,32        

8

ТСН-2001.10, табл.1, п.22.2
Средства на строительство временных зданий и сооружений 1,4% 
СМР от гл.1-7 

2 230,29          73,56            

-               -               

2 303,85            

Итого по гл. 8 2 230,29          73,56            -               -               2 303,85            

Итого по гл. 1-8 161 536,87      5 327,50       28 964,80     -               195 829,17        

9
09-01-01

Пусконаладочные работы
-                   -               -               614,42 614,42               

09-01-02
Перевозка строительного мусора, грунта

8 155,53 8 155,53            

Итого по гл. 9 -                  -               -               8 769,95       8 769,95            

Итого по гл. 1-9 161 536,87      5 327,50       28 964,80     8 769,95       204 599,12        

10
Приказ правительства Москвы 

№80 от 29.08.2014, прил. п.3,п.4
Содержание службы заказчика; 1,25% от гл.1-9 с учетом 
повышающего коэффициента 1,1 для индивидуальных проектов

-                  -               -               2 813,24       2 813,24            

Приказ правительства Москвы 
№29 от 20.03.2014 с изм. на 

29.08.2014, прил. п.5, т.2

Строительный контроль - 2,14% от гл. 1-9 -                   -               -               4 378,42       4 378,42            

Итого по гл. 10 -                  -               -               7 191,66       7 191,66            

Итого по гл. 1-10 161 536,87      5 327,50       28 964,80     15 961,61     211 790,78        

12

13 Расчет Инженерные изыскания -                   -               -               1 819,84       1 819,84            

14 Расчет Разработка проектно-сметной документации  -                   -               -               12 125,18     12 125,18           

15 МРР-10.1-17 Проведение авторского надзора 2,65% -                   -               -               321,32          321,32               

16

Договор № ГС/1214 от 
02.08.2022г.

Средства на проведение государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий

-                   -               -               

806,59          806,59               

17

Договор ГС/2035 от 
11.11.2022г.

Средства на проведение государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий

241,98          241,98               

18
Договор Г/1509 от 
01.06.2023г.

Средства на проведение государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий

273,74          273,74               

19

ТСН-2001.12 прил.5 п.12.5 Согласование проектной документации 0,15% от гл.1-9 -                   -               -               306,90          306,90               

Итого по гл. 12 -                  -               -               15 895,55     15 895,55          

Итого по гл. 1-12 161 536,87      5 327,50       28 964,80     31 857,16     227 686,33        

Составлен в текущих ценах по состоянию на июль  2023г.

№
 п/п Наименование глав, объектов, работ и затрат

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования 
инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Обоснование

Глава 2. Основные объекты строительства.

Сводный сметный расчет в сумме

в том числе возвратных сумм

Капитальный ремонт здания спортивного комплекса "Отрадное" ГБУ "Мосспортобъект", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Хачатуряна, д.10,  стр.1

Сметная стоимость, тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 





                               Форма № 1

"УТВЕРЖДАЮ"

№______________от "____"___________20__г.

31 288,26               тыс.руб.

тыс.руб.

Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

Строитель-ные 
работы

Монтажные 
работы

Оборудо-
вание Прочие Общая

1 2 3 4 5 6 7 8

2
Объектный 

сметный расчет 
№2

Капитальный ремонт здания спортивного комплекса "Отрадное" 
ГБУ "Мосспортобъект", расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Хачатуряна, д.10,  стр.1

13 954,92               494,70          4 449,19      -             18 898,81           

Итого по гл. 2 13 954,92               494,70         4 449,19      -            18 898,81          

7

07-01-01 Благоустройство и озеленение территории 2 197,29                 2 197,29             

Итого по гл. 7 2 197,29                 -               -               -            2 197,29             

Итого по гл. 1-7 16 152,21               494,70         4 449,19      -            21 096,10          

8
ТСН-2001.10, 
табл.1, п.22.2

Средства на строительство временных зданий и сооружений 1,4% 
СМР от гл.1-7

226,13                    6,93              

-               -             

233,06                

Итого по гл. 8 226,13                    6,93             -               -            233,06                

Итого по гл. 1-8 16 378,34               501,63         4 449,19      -            21 329,16          

9
09-01-01 Пусконаладочные работы -                          -                -               24,58         24,58                  

09-01-02 Перевозка строительного мусора, грунта 431,96       431,96                

Итого по гл. 9 -                          -               -               456,54      456,54                

Итого по гл. 1-9 16 378,34               501,63         4 449,19      456,54      21 785,70          

10
Приказ 

правительства 
Москвы №80 от 

29.08.2014, прил. 
п.3,п.4

Содержание службы заказчика; 1,25% от гл.1-9 с учетом 
повышающего коэффициента 1,1 для индивидуальных проектов

-                         -               -               299,55       299,55                

Приказ 
правительства 
Москвы №29 от 

20.03.2014 с изм. на 
29.08.2014, прил. 

п.5, т.2

Строительный контроль - 2,14% от гл. 1-9 -                          -                -               466,21       466,21                

Итого по гл. 10 -                          -               -               765,76      765,76                

Итого по гл. 1-10 16 378,34               501,63         4 449,19      1 222,30   22 551,46          

12

13 Расчет Инженерные изыскания -                          -                -               356,76       356,76                

14 Расчет Разработка проектно-сметной документации  -                          -                -               2 377,02    2 377,02             

15 МРР-10.1-17 Проведение авторского надзора 2,65% -                          -                -               62,99         62,99                  

16

Договор № 
ГС/1214 от 
02.08.2022г.

Средства на проведение государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий -                          -                -               

130,73       
130,73                

Договор ГС/2035 
от 11.11.2022г.

Средства на проведение государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий

39,22         
39,22                  

14
Договор Г/1509 от 
01.06.2023г.

Средства на проведение государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий

39,22         
39,22                  

17

ТСН-2001.12 
прил.5 п.12.5

Согласование проектной документации 0,15% от гл.1-9 -                          -                -               32,68         32,68                  

Итого по гл. 12 -                          -               -               3 038,62   3 038,62             

Наименование глав, объектов, работ и затрат
Сметная стоимость, тыс. руб.

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Обоснование

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию 
объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно 

выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой 
аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Глава 9. Прочие работы и затраты

Сводный сметный расчет в сумме

в том числе возвратных сумм

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

Капитальный ремонт здания спортивного комплекса "Отрадное" ГБУ "Мосспортобъект", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Хачатуряна, д.10,  стр.1

Глава 2. Основные объекты строительства.

№
 п/п





СОСТАВЛЕН(А) В ЦЕНАХ  июльь 2023 г. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 171 376,64 тыс. руб

строительных 
работ

монтажных 
работ

оборудования, 
мебели, 

инвентаря
прочих затрат всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1 02-01-01 Архитектурные решения 118 072,33 118 072,33

2 02-01-02 Конструктивные решения 741,35 741,35

3
02-01-03 Система электроснабжения 6 430,03 2 218,72 8 648,75

4 02-01-04 Система водоснабжения 944,83 15,12 959,95

5 02-01-05 Система водоотведения 1 869,91 1 869,91

6
02-01-06 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха
8 592,5 247,07 17 111,96 25 951,53

7 02-01-07 Сети связи 88,27 2 052,4 3 499,56 5 640,23

8 02-01-08 Видеонаблюдение 23,86 518,07 2 351,06 2 892,99

9
02-01-09 Автоматизация общеобменной вентиляции 394,82 217,68 5 987,1 6 599,6

ВСЕГО:        137 157,90              5 253,94            28 964,80                         -            171 376,64   

СОСТАВИЛ

наименование работ
и затрат

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

Капитальный ремонт здания спортивного комплекса "Отрадное" ГБУ "Мосспортобъект", расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Хачатуряна, д.10,  стр.1

n 
пп.

n смет и 
расчетов

сметная стоимость, ТЫС.РУБ.



СОСТАВЛЕН(А) В ЦЕНАХ 2000 Г. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 18 898,81 тыс. руб

строительных 
работ

монтажных 
работ

оборудо-вания, 
мебели, 

инвентаря
прочих затрат всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1 02-01-01 Архитектурные решения 11 732,51 11 732,51

2 02-01-02 Конструктивные решения 110,12 110,12

3 02-01-03 Система электроснабжения 683,57 203,78 887,35

4 02-01-04 Система водоснабжения 105,75 3,81 109,56

5 02-01-05 Система водоотведения 369,65 369,65

6 02-01-06 Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха

898,19 9,85 2 612,51 3 520,55

7 02-01-07 Сети связи 9,17 229,64 561,61 800,42

8 02-01-08 Видеонаблюдение 2,66 36,08 357,2 395,94

9 02-01-09 Автоматизация общеобменной вентиляции 43,3 15,35 914,06 972,71

ВСЕГО:          13 954,92                 494,70              4 449,19                         -              18 898,81   

СОСТАВИЛ

наименование работ
и затрат

(наименование стройки)

сметная стоимость,  тыс.руб.

Капитальный ремонт здания спортивного комплекса "Отрадное" ГБУ "Мосспортобъект", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Хачатуряна, 
д.10,  стр.1

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2     

n 
пп.

n смет и 
расчетов



Форма 4

В 
базисном 

уровне 
цен

В текущем 
уровне цен

11732,51 118072,33 тыс. руб.
Строительные работы 11732,51 118072,33 тыс. руб.
Работы по монтажу оборудования 0,00 0,00 тыс. руб.
Оборудование 0,00 0,00 тыс. руб.
Прочие работы и затраты 0,00 0,00 тыс. руб.
Средства на оплату труда 572,93 16632,19 тыс. руб.
Затраты труда 47152,32 47152,33 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №:1-68
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета:июль 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,00

1 6.57-2-8 Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм 100 м2 
покрыти

я

0,276
27,6 / 

100
638,82

ЗП 275,03 75,91 29,03 2 203,62
ЭМ 363,79 100,41 16,42 1 648,67
в т.ч. ЗПМ  

'(131,25
)

(36,23) 29,03 (1051,61)

МР
НР от ОЗП % 80 60,73 70 1 542,53
СП от ОЗП % 55 41,75 41 903,48
НР от ЗПМ % 98 35,51 95 999,03
СП от ЗПМ % 77 27,9 65 683,55
ЗТР чел.-ч 24,6 6,79
Всего по позиции 342,21 7 980,88

2 6.57-2-
16

Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения 
толщины покрытия к позиции 6.57-2-8

100 м2 
покрыти

я

-0,276
-27,6 / 

100
33,54 2

ЗП 33,54 2 -18,51 29,03 -537,46
ЭМ 2
в т.ч. ЗПМ 2 29,03
МР 2
НР от ОЗП % 80 -14,81 70 -376,22
СП от ОЗП % 55 -10,18 41 -220,36
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 3 2 -1,66
Всего по позиции -43,5 -1 134,04

3 3.11-10-
1
п.8.7.1

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 
стяжки

0,276
27,6 / 

100
269,41

ЗП 242,87 1,15 77,09 29,03 2 237,83
ЭМ 1,8 1,25 0,62 9,21 5,72
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,03
МР 24,74 6,83 6 40,97

3.1 1.3-2-6 Растворы цементные, марка 150 м3 0,563 478,96 269,67 8,5 2 292,23
НР от ОЗП % 104 80,17 87 1 946,91
СП от ОЗП % 70 53,96 41 917,51
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 23,33 1,15 7,4
Всего по позиции 488,34 7 441,17

4 6.57-2-7
6.57 ТЧ 
п.3.1.1

Разборка покрытий из керамических плиток 100 м2 
покрыти

я

0,276
27,6 / 

100
831,52

ЗП 781,15 0,5 107,8 29,03 3 129,40
ЭМ 50,37 0,5 6,95 16,42 114,14
в т.ч. ЗПМ  '(18,17) 0,5 (2,51) 29,03 (72,79)

МР
НР от ОЗП % 80 86,24 70 2 190,58
СП от ОЗП % 55 59,29 41 1 283,05
НР от ЗПМ % 98 2,46 95 69,15
СП от ЗПМ % 77 1,93 65 47,31
ЗТР чел.-ч 69,87 0,5 9,64
Всего по позиции 264,67 6 833,63

5 3.11-36-
1
п.8.7.1

Устройство полов из керамических крупноразмерных 
плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей 
толщиной слоя 4 мм с затиркой швов

100 м2 
пола

0,276
27,6 / 

100
1738,9

ЗП 986,98 1,15 313,27 29,03 9 094,15
ЭМ 52,14 1,25 17,99 12,01 216,04
в т.ч. ЗПМ  '(9,1) 1,25 (3,14) 29,03 (91,14)
МР 699,78 193,14 3,69 712,68

5.1 1.3-2-
138

Смеси сухие для заполнения швов между плитками, 
цветные

т 0,0083 27363 226,56 2,32 525,63

Коэффиц
иенты 

Коэффиц
иенты 

Всего затрат в 
базисном уровне Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во 

единиц№ п/п Шифр 
расценки 

 р  д  р   р д   р , р   
адресу: г. Москва, ул. Хачатуряна, д.10,  стр.1, 

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-01-01
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Архитектурные решения
(наименование работ и затрат)

Основание: 012021184-АР

ВСЕГО затрат в 
текущем уровне цен, 

Сметная стоимость 

Цена на 
ед. изм., 

Поправоч
ные 

   Раздел 1. Наружные работы
   1 Напольные покрытия
   1,1 Замена напольного покрытия площадок, лестниц, пандусов, приямков по периметру здания из керамогранитной плитки 600х600 мм на аналогичную, 



5.2 1.3-2-
167

Смеси сухие клеевые, высокоадгезионные, для внутренних 
и наружных работ, для облицовки поверхностей 
керамогранитом, натуральным и искусственным камнем, 
керамической плиткой, для кладки блоков из ячеистого 
бетона

т

0,1297 3971,6 515,2 3,09 1 591,97

5.3 1.1-1-
3227

Плитка керамогранитная неполированная, универсальная, 
размер 600х600х10 мм, цвет: коричневый, свело-зеленый, 
зеленый, красный, синий, голубой, черный, серый, темно-
серый

м2

28,152 171,74 4834,82 6,27 30 314,35

НР от ОЗП % 104 325,8 87 7 911,91
СП от ОЗП % 70 219,29 41 3 728,60
НР от ЗПМ % 98 3,08 95 86,58
СП от ЗПМ % 77 2,42 65 59,24
ЗТР чел.-ч 84,08 1,15 26,69
Всего по позиции 6651,57 54 241,15

9 6.63-7-5 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных 
плиток

100 м2 
облицо

вки

1,1527
(115,27) 

/ 100
781,64

ЗП 781,64 901 29,03 26 155,93
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 80 720,8 70 18 309,15
СП от ОЗП % 55 495,55 41 10 723,93
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 74,3 85,65
Всего по позиции 2117,35 55 189,01

10 3.26-56-
3
п.8.7.1

Устройство теплоизоляции фасадов зданий, 
минераловатными плитами на клее с креплением 
дюбелями с лесов при толщине утеплителя 100 мм (по 
кирпичу и бетону)

100 м2 1,1527
(115,27) 

/ 100
9090,6

ЗП 990,94 1,15 1313,6 29,03 38 133,66
ЭМ 35,06 1,25 50,52 9,36 472,84
в т.ч. ЗПМ  '(3,23) 1,25 (4,65) 29,03 (135,11)
МР 8064,6 9296,11 3,37 31 327,89
НР от ОЗП % 91 1195,38 75 28 600,25
СП от ОЗП % 70 919,52 41 15 634,80
НР от ЗПМ % 98 4,56 95 128,35
СП от ЗПМ % 77 3,58 65 87,82
ЗТР чел.-ч 83,75 1,15 111,02
Всего по позиции 12783,27 114 385,61

11 1.1-1-
1849

Плита теплоизоляционная из ячеистого стекла, толщина 
100 мм

м2 118,728
1

115,27*
1,03

1036,5 123055,74 6,65 818 320,67

12 3.15-
160-1
п.8.7.1

Наружная облицовка поверхности стен по металлическому 
каркасу (с его устройством) металлосайдингом, 
фасадными панелями из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием без пароизоляционного слоя

100 м2
1,1527

(115,27) 
/ 100

4680,1

ЗП 1339,2 1,15 1775,22 29,03 51 534,74
ЭМ 121,68 1,25 175,33 9,9 1 735,72
в т.ч. ЗПМ  '(10,25) 1,25 (14,77) 29,03 (428,74)

МР 3219,2 3710,79 24,6 91 285,55
12.1 1.1-1-

3227
Плитка керамогранитная неполированная, универсальная, 
размер 600х600х10 мм, цвет: коричневый, свело-зеленый, 
зеленый, красный, синий, голубой, черный, серый, темно-
серый

м2

133,71 171,74 22963,91 6,27 143 983,68

12.2 1.7-1-92 Планки начальные из оцинкованной стали с полимерным 
покрытием для навесных вентилируемых фасадов, 
толщина 0,5 мм

м
48,413 12,89 624,05 5,35 3 338,66

12.3 1.7-1-93 Планки стыковочные сложные (нащельник) из 
оцинкованной стали с полимерным покрытием для 
навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм

м
13,832 42,08 582,07 6,96 4 051,19

12.4 1.7-1-95 Планки углов внутренних, наружных сложных из 
оцинкованной стали с полимерным покрытием для 
навесных вентилируемых фасадов, размеры 75х75 мм, 
толщина 0,5 мм

м

63,399 42,9 2719,8 3,93 10 688,80

12.5 1.7-4-17 Профиль направляющий П-образный, стальной 
оцинкованный, для использования в качестве 
направляющих элементов стоечных профилей и 
устройства перемычек между ними в каркасах 
гипсокартонных перегородок и облицовок, марка ПН-4, 
сечение 75х40х0,55 мм

т

0,166 29286 4861,12 3,49 16 965,32

НР от ОЗП % 100 1775,22 83 42 773,83
СП от ОЗП % 64 1136,14 41 21 129,24
НР от ЗПМ % 98 14,47 95 407,30
СП от ЗПМ % 77 11,37 65 278,68
ЗТР чел.-ч 111,32 1,15 147,57
Всего по позиции 40349,48 388 172,71

13 1.1-1-
2147

Лента уплотнительная резиновая ЕПДМ, для навесных 
вентилируемых фасадов, толщина 36 мм

м 160,225
3

1,39*11
5,27

10,53 1687,17 1,22 2 058,35

14 1.1-1-
2148

Лента уплотнительная резиновая ЕПДМ, для навесных 
вентилируемых фасадов, толщина 60 мм

м 116,422
7

1,01*11
5,27

11,74 1366,8 1,38 1 886,19

15 1.1-1-
2149

Прокладки паронитовые для кронштейнов 100 
компл. 4,14972

(3,6*115
,27) / 

100

99,47 412,77 6,68 2 757,32

   2 Стены
   2,1 Замена цокольной керамогранитной плитки на металлические фасадные панели на металлическом каркасе. Устройство каркаса НФС, с заполнением 



18 6.62-34-
2

Восстановление поверхности кирпичной кладки, биоцидная 
обработка силиконовым антисептическим составом

1 м2 
проекци
и стены 115,27 217,85

ЗП 52,88 6095,48 29,03 176 951,71
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 164,97 19016,09 5,03 95 650,94
НР от ОЗП % 100 6095,48 83 146 869,92
СП от ОЗП % 64 3901,11 41 72 550,20
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 4,19 482,98
Всего по позиции 35108,16 492 022,77

21 3.15-55-
3
п.8.7.1

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 
(однослойное оштукатуривание) из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм стен

100 м2
0,11527
(115,27*
10% от 
1) / 100

378,3

ЗП 363,24 1,15 48,15 29,03 1 397,83
ЭМ 11,45 1,25 1,65 24,76 40,85
в т.ч. ЗПМ  '(8,08) 1,25 (1,16) 29,03 (33,8)
МР 3,61 0,42 5,99 2,49

21.1 1.1-1-
2854

Грунтовка акриловая типа «Бетоконтакт», адгезионная для 
обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием

кг
1,8443 28,98 53,45 3,58 191,35

21.2 1.3-2-28 Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для 
внутренних и наружных работ, для грунтовочной 
штукатурки и устройства стяжки пола механизированным 
способом, В15 (М200), F100, W2, крупность заполнителя 
1,5 мм

т

0,098 1979,8 193,98 4,57 886,51

НР от ОЗП % 100 48,15 83 1 160,20
СП от ОЗП % 64 30,82 41 573,11
НР от ЗПМ % 98 1,14 95 32,11
СП от ЗПМ % 77 0,89 65 21,97
ЗТР чел.-ч 32,49 1,15 4,31
Всего по позиции 378,65 4 306,42

23 6.58-25-
1

Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 
0,4 м

100 м 2,3053
230,53 / 

100
500,65

ЗП 423,21 975,63 29,03 28 322,42
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 77,44 178,52 9,85 1 758,45

23.1 1.1-1-
1079

Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм т 0,4242 15328 6501,96 4,76 30 949,32

НР от ОЗП % 104 1014,66 87 24 640,51
СП от ОЗП % 79 770,75 41 11 612,19
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 41,41 95,46
Всего по позиции 9441,52 97 282,89

25 3.9-21-4
п.8.7.1

Монтаж стен из многослойных панелей в зданиях высотой 
до 20 м (демонтаж)

100 м2 29,5146
(2951,4
6) / 100

2159,8 0,6

ЗП 1795,2 0,6*1,15 36559,38 29,03 1 061 318,83
ЭМ 0,6*1,25
в т.ч. ЗПМ 0,6*1,25 29,03
МР 364,64 0,6*0 7,36
НР от ОЗП % 85 31075,47 70 742 923,18
СП от ОЗП % 70 25591,57 41 435 140,72
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 136 0,6*1,15 2769,65
Всего по позиции 93226,42 2 239 382,73

26 Масса мусора т 80,28
2951,46
*27,2/10

00

8,87

27 6.62-34-
2

Восстановление поверхности кирпичной кладки, биоцидная 
обработка силиконовым антисептическим составом

1 м2 
проекци
и стены 2951,5 217,85

ЗП 52,88 156073,2 29,03 4 530 805,14
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 164,97 486902,36 5,03 2 449 118,85
НР от ОЗП % 100 156073,2 83 3 760 568,27
СП от ОЗП % 64 99886,85 41 1 857 630,11
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 4,19 12366,62
Всего по позиции 898935,61 12 598 122,37

31 3.26-56-
1
п.8.7.1

Устройство теплоизоляции фасадов зданий, 
теплоизоляция плитами из пенополистирола на клее с 
креплением дюбелями с лесов при толщине утеплителя 
100 мм (по кирпичу и бетону)

100 м2 29,5146
(2951,4
6) / 100

7821,3

ЗП 743,88 1,15 25248,62 29,03 732 967,40
ЭМ 20,77 1,25 766,27 10,2 7 815,98

   Восстановление поверхности наружной стены цоколя

   2,2 Замена стального отлива цоколя по периметру здания на аналогичный м.п 230,53

   2,3 Облицовка стен фасадов из сендвич-панелей металл. фасадными панелями, с предварительной очисткой поверхности стен. Сквозное крепление навесной 
Демонтаж существующих фрагментов ремонта (облицовки профлистом)

Восстановление поверхности наружной стены фасада



в т.ч. ЗПМ  '(2,39) 1,25 (88,17) 29,03 (2559,72)
МР 7056,6 208272,73 3,38 703 961,82

31.1 1.1-1-
3230

Плиты тепло- и звукоизоляционные на основе 
базальтового волокна, увеличенной жесткости, плотность 
от 75 до 115 кг/м3, коэффициент теплопроводности не 
более 0,039 Вт/(м х К), группа горючести НГ, для 
теплоизоляции фасадов с воздушным зазором, навесных 
фасадных систем

м3

304 528,34 160615,56 10,02 1 609 367,92

НР от ОЗП % 91 22976,24 75 549 725,55
СП от ОЗП % 70 17674,03 41 300 516,63
НР от ЗПМ % 98 86,41 95 2 431,73
СП от ЗПМ % 77 67,89 65 1 663,82
ЗТР чел.-ч 62,09 1,15 2107,45
Всего по позиции 435707,75 3 908 450,85

32 3.15-
160-2
п.8.7.1

Наружная облицовка поверхности стен по металлическому 
каркасу (с его устройством) металлосайдингом, 
фасадными панелями из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием с устройством пароизоляции

100 м2
29,5146
(2951,4
6) / 100

5759,3

ЗП 1795,3 1,15 60937,05 29,03 1 769 002,66
ЭМ 111,28 1,25 4105,48 9,9 40 644,26
в т.ч. ЗПМ  '(9,24) 1,25 (340,89) 29,03 (9896,14)
МР 3852,7 113711,49 21,67 2 464 127,98
НР от ОЗП % 100 60937,05 83 1 468 272,21
СП от ОЗП % 64 38999,71 41 725 291,09
НР от ЗПМ % 98 334,07 95 9 401,33
СП от ЗПМ % 77 262,49 65 6 432,49
ЗТР чел.-ч 147,28 1,15 4998,95
Всего по позиции 279287,34 6 483 172,02

33 1.1-1-
2147

Лента уплотнительная резиновая ЕПДМ, для навесных 
вентилируемых фасадов, толщина 36 мм

м 1059,33
29

1,39*76
2,11

10,53 11154,78 1,22 13 608,83

34 1.1-1-
2148

Лента уплотнительная резиновая ЕПДМ, для навесных 
вентилируемых фасадов, толщина 60 мм

м 769,731
1

1,01*76
2,11

11,74 9036,64 1,38 12 470,57

35 1.1-1-
2149

Прокладки паронитовые для кронштейнов 100 
компл.

27,4359
6

(3,6*762
,11) / 

100

99,47 2729,05 6,68 18 230,09

36 КА п.1 Панели с окраской с эффектом металлик Metals Dur PP 
Grey Alu, 1800x1250x8 мм1 плита 1800x1250x8мм = 4 
плитам в размере 1800x300 мм.                                         
Ц=9672,00/1,2/8,87*1,02

м2

3423,7 926,85 3173250,41 8,87 28 146 731,16

37 КА п.2 Подсистема для установки панелей: Для крепления 
Rockpanel к фасаду здания используется Алюминиевый 
профиль А-186(U-kon) из сплава 6060 (6063)Т6, который в 
свою очередь крепится к сендвич панелям.Крепление 
облицовочного материала происходит видимым способом 
посредством заклепок, окрашенных в RAL.                                         
Ц=4000,00/1,2/8,87*1,02

м2

3423,7 383,31 1312335,99 8,87 11 640 420,27

38 3.13-11-
8
п.8.7.1

Окраска огрунтованных металлических поверхностей 
эмалями ПФ-115

100 м2 0,6486
64,86 / 

100
314,81

ЗП 25,35 1,15 18,91 29,03 548,91
ЭМ 1,81 1,25 1,47 11,55 16,95
в т.ч. ЗПМ  '(0,27) 1,25 (0,22) 29,03 (6,35)
МР 287,65 186,57 2,76 514,93
НР от ОЗП % 100 18,91 83 455,60
СП от ОЗП % 64 12,1 41 225,05
НР от ЗПМ % 98 0,22 95 6,03
СП от ЗПМ % 77 0,17 65 4,13
ЗТР чел.-ч 2,13 1,15 1,59
Всего по позиции 238,35 1 771,60

39 3.15-
160-1
п.8.7.1

Наружная облицовка поверхности стен по металлическому 
каркасу (с его устройством) металлосайдингом, 
фасадными панелями из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием без пароизоляционного слоя

100 м2
0,6486
64,86 / 

100
4680,1

ЗП 1339,2 1,15 998,88 29,03 28 997,51
ЭМ 121,68 1,25 98,65 9,9 976,66
в т.ч. ЗПМ  '(10,25) 1,25 (8,31) 29,03 (241,24)

МР 3219,2 2087,99 24,6 51 364,46
39.1 1.7-1-90 Панели фасадные из оцинкованной стали с полимерным 

покрытием для навесных вентилируемых фасадов, 
толщина 0,5 мм

м2
75,238 114,46 8611,7 4,48 38 580,40

39.2 1.7-1-92 Планки начальные из оцинкованной стали с полимерным 
покрытием для навесных вентилируемых фасадов, 
толщина 0,5 мм

м
27,241 12,89 351,14 5,35 1 878,59

39.3 1.7-1-93 Планки стыковочные сложные (нащельник) из 
оцинкованной стали с полимерным покрытием для 
навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм

м
7,7832 42,08 327,52 6,96 2 279,52

39.4 1.7-1-95 Планки углов внутренних, наружных сложных из 
оцинкованной стали с полимерным покрытием для 
навесных вентилируемых фасадов, размеры 75х75 мм, 
толщина 0,5 мм

м

35,673 42,9 1530,37 3,93 6 014,36

   2,4 Устройство облицовки крыльца (стены и потолок) в осях 6-8/A металлическими перфорированными окрашенными фасадными ламелями на металлическом 



39.5 1.7-4-17 Профиль направляющий П-образный, стальной 
оцинкованный, для использования в качестве 
направляющих элементов стоечных профилей и 
устройства перемычек между ними в каркасах 
гипсокартонных перегородок и облицовок, марка ПН-4, 
сечение 75х40х0,55 мм

т

0,0934 29286 2735,24 3,49 9 545,98

НР от ОЗП % 100 998,88 83 24 067,93
СП от ОЗП % 64 639,28 41 11 888,98
НР от ЗПМ % 98 8,14 95 229,18
СП от ЗПМ % 77 6,4 65 156,81
ЗТР чел.-ч 111,32 1,15 83,03
Всего по позиции 18394,19 175 980,38

40 6.58-2-1 Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 
слоя

100 м2 12
1200 / 

100
191,34

ЗП 191,34 2296,08 29,03 66 655,20
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 80 1836,86 70 46 658,64
СП от ОЗП % 55 1262,84 41 27 328,63
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 17,41 208,92
Всего по позиции 5395,78 140 642,47

41 3.12-3-5
п.8.7.1

Устройство рулонного покрытия в один слой из 
наплавляемого битумно-полимерного гидроизоляционного 
материала

100 м2 12
1200 / 

100
1366,6

ЗП 422,4 1,15 5829,12 29,03 169 219,35
ЭМ 261 1,25 3915 14,13 55 318,95
в т.ч. ЗПМ  '(70,56) 1,25 (1058,4) 29,03 (30725,35)

МР 683,2 8198,4 3,93 32 219,71
41.1 1.1-1-

294
Материал рулонный кровельный гидроизоляционный 
битумно-полимерный, тип ЭКП-5,0, гибкость -15°С, 
разрывная сила в продольном/поперечном направлении не 
менее 600/600 Н, для устройства верхнего слоя 
кровельного ковра

м2

1620 56,6 91692 5,42 496 970,64

НР от ОЗП % 104 6062,28 87 147 220,83
СП от ОЗП % 79 4605 41 69 379,93
НР от ЗПМ % 98 1037,23 95 29 189,08
СП от ЗПМ % 77 814,97 65 19 971,48
ЗТР чел.-ч 33 1,15 455,4
Всего по позиции 122154 1 019 489,97

42 6.58-25-
3

Смена брандмауэров и парапетов без отделки боковых 
стенок, шириной до 1 м

100 м 2,7634
276,34 / 

100
880,47

ЗП 751,67 2077,16 29,03 60 300,10
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 128,8 355,93 9,74 3 466,72

42.1 1.7-1-24 Сливы оконные из оцинкованной стали, окрашенные, для 
навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм

м2 138,17 59,35 8200,68 7,72 63 309,28

НР от ОЗП % 104 2160,25 87 52 461,09
СП от ОЗП % 79 1640,96 41 24 723,04
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 70,25 194,13
Всего по позиции 14434,98 204 260,23

43 3.9-23-1 Демонтаж стальных витражей и оконных блоков с 
нащельниками из стали в зданиях высотой до 40 м

100 м2 3,2737
327,37 / 

100
3990,7

ЗП 1465,2 0,7 3357,64 29,03 97 472,22
ЭМ 409,72 0,7 938,91 11,35 10 656,63
в т.ч. ЗПМ  '(21,56) 0,7 (49,41) 29,03 (1434,28)

МР 2115,8 0 8,61
НР от ОЗП % 85 2853,99 70 68 230,55
СП от ОЗП % 70 2350,35 41 39 963,61
НР от ЗПМ % 98 48,42 95 1 362,57
СП от ЗПМ % 77 38,05 65 932,28
ЗТР чел.-ч 111 0,7 254,37
Всего по позиции 9587,36 218 617,86

44 Масса мусора т 42,2307
3

327,37*
0,129

8,87

45 3.9-23-1
п.8.7.1

Монтаж стальных витражей и оконных блоков с 
нащельниками из стали в зданиях высотой до 40 м

100 м2 3,2737
327,37 / 

100
3990,7

ЗП 1465,2 1,15 5516,12 29,03 160 132,94
ЭМ 409,72 1,25 1676,63 11,35 19 029,70
в т.ч. ЗПМ  '(21,56) 1,25 (88,23) 29,03 (2561,21)

МР 2115,8 6926,53 8,61 59 637,40
НР от ОЗП % 85 4688,7 70 112 093,06
СП от ОЗП % 70 3861,28 41 65 654,51
НР от ЗПМ % 98 86,47 95 2 433,15
СП от ЗПМ % 77 67,94 65 1 664,79
ЗТР чел.-ч 111 1,15 417,89
Всего по позиции 22823,67 420 645,55

   3 Перекрытия, покрытия и крыши
   3,1 Локальный ремонт наплавляемого битумного покрытия кровли в осях Е-К/1-5, 9-13 м2 1200

   3,2 Замена стальных оцинк. парапетных фартуков по периметру всех кровель на аналогичные, окрашенные, шириной 800 мм м.п 276,34

   4 Остекление
   4,1 Замена витражей в осях 4-10/А, 2-4/Б, 10-12/Б, 1/Ж-К,




47 КА п.4 Витраж в алюминиевом профиле Alutech - F50 - F50 - 
Стандарт (аналог KRAUSS KRF-50) Цвет профиля - RAL .                                         
Ц=25477,4/1,2/8,87*1,02

м.кв.
327,37 2441,5 799260,76 8,87 7 089 442,94

6 3.9-23-1 Демонтаж стальных витражей и оконных блоков с 
нащельниками из стали в зданиях высотой до 40 м

100 м2 0,1944
(1,8*1,8
*6) / 100

3990,7

ЗП 1465,2 0,7 199,38 29,03 5 788,13
ЭМ 409,72 0,7 55,75 11,35 632,82
в т.ч. ЗПМ  '(21,56) 0,7 (2,93) 29,03 (85,17)

МР 2115,8 0 8,61
НР от ОЗП % 85 169,47 70 4 051,69
СП от ОЗП % 70 139,57 41 2 373,13
НР от ЗПМ % 98 2,87 95 80,91
СП от ЗПМ % 77 2,26 65 55,36
ЗТР чел.-ч 111 0,7 15,1
Всего по позиции 569,3 12 982,04

7 Масса мусора т 2,50776
19,44*0,

129
8,87

17 3.9-23-1
п.8.7.1

Монтаж стальных витражей и оконных блоков с 
нащельниками из стали в зданиях высотой до 40 м

100 м2 0,1944
(1,8*1,8
*6) / 100

3990,7

ЗП 1465,2 1,15 327,56 29,03 9 509,07
ЭМ 409,72 1,25 99,56 11,35 1 130,03
в т.ч. ЗПМ  '(21,56) 1,25 (5,24) 29,03 (152,09)

МР 2115,8 411,31 8,61 3 541,41
НР от ОЗП % 85 278,43 70 6 656,35
СП от ОЗП % 70 229,29 41 3 898,72
НР от ЗПМ % 98 5,14 95 144,49
СП от ЗПМ % 77 4,03 65 98,86
ЗТР чел.-ч 111 1,15 24,82
Всего по позиции 1355,32 24 978,93

181 1.6-2-
141

Витражи с двумя поворотно-откидными и глухой створками, 
комбинированным заполнением, двухкамерным 
стеклопакетом с низкоэмиссионным покрытием, окрашены 
белой эмалью, размеры 2050х2385 мм

м2

19,44 2737,7 53220,69 4,17 221 930,29

55 3.9-23-1 Демонтаж стальных витражей и оконных блоков с 
нащельниками из стали в зданиях высотой до 40 м

100 м2 0,078
(3*2,6) / 

100
3990,7

ЗП 1465,2 0,7 80 29,03 2 322,40
ЭМ 409,72 0,7 22,37 11,35 253,91
в т.ч. ЗПМ  '(21,56) 0,7 (1,18) 29,03 (34,17)

МР 2115,8 0 8,61
НР от ОЗП % 85 68 70 1 625,68
СП от ОЗП % 70 56 41 952,18
НР от ЗПМ % 98 1,16 95 32,46
СП от ЗПМ % 77 0,91 65 22,21
ЗТР чел.-ч 111 0,7 6,06
Всего по позиции 228,44 5 208,84

56 Масса мусора т 1,0062
7,8*0,12

9
8,87

57 3.9-23-1
п.8.7.1

Монтаж стальных витражей и оконных блоков с 
нащельниками из стали в зданиях высотой до 40 м

100 м2 0,078
(3*2,6) / 

100
3990,7

ЗП 1465,2 1,15 131,43 29,03 3 815,37
ЭМ 409,72 1,25 39,95 11,35 453,41
в т.ч. ЗПМ  '(21,56) 1,25 (2,1) 29,03 (61,02)

МР 2115,8 165,03 8,61 1 420,94
НР от ОЗП % 85 111,72 70 2 670,76
СП от ОЗП % 70 92 41 1 564,30
НР от ЗПМ % 98 2,06 95 57,97
СП от ЗПМ % 77 1,62 65 39,66
ЗТР чел.-ч 111 1,15 9,96
Всего по позиции 543,81 10 022,41

58 1.6-2-
162

Витраж наружный первого этажа из алюминиевых 
профилей c окраской по RAL, однопольным дверным 
блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из 
стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3), 
сэндвич панелей из стальных оцинкованных листов с 
утеплителем, площадь от 4,1 до 6,0 м2

м2

7,8 1902,5 14839,11 9,92 147 203,97

59 3.9-74-2 Демонтаж противопожарных металлических двупольных 
дверных блоков

10 шт. 0,4
4 / 10 4794,4 0,6

ЗП 1099,7 0,6 263,94 29,03 7 662,04
ЭМ 28,84 0,6 6,92 10,72 74,20
в т.ч. ЗПМ  '(3,53) 0,6 (0,85) 29,03 (24,59)
МР 3665,8 0,6*0 8,38
НР от ОЗП % 85 224,35 70 5 363,43
СП от ОЗП % 70 184,76 41 3 141,44
НР от ЗПМ % 98 0,83 95 23,36
СП от ЗПМ % 77 0,65 65 15,98
ЗТР чел.-ч 93,33 0,6 22,4
Всего по позиции 681,45 16 280,45

   4,2 Замена всех двустворчатых окон на аналогичные,


   5 Двери
   5,1 Замена всех наружных алюминиевых двупольных остекленных дверных блоков на аналогичные, с установкой системы "антипаника" ГОСТ 23747-2015, с 

   5,2 Замена всех наружных стальных двупольных дверей ГОСТ 31173-2016 на аналогичные, с установкой системы "антипаника" ГОСТ 23747-2015, с доводчиком, 



60 Масса мусора т 0,44
4*110/1

000
8,87

61 3.9-74-2
п.8.7.1

Установка противопожарных металлических двупольных 
дверных блоков

10 шт. 0,4
4 / 10 4794,4

ЗП 1099,7 1,15 505,88 29,03 14 685,57
ЭМ 28,84 1,25 14,42 10,72 154,58
в т.ч. ЗПМ  '(3,53) 1,25 (1,77) 29,03 (51,24)
МР 3665,8 1466,34 8,38 12 287,90
НР от ОЗП % 85 430 70 10 279,90
СП от ОЗП % 70 354,12 41 6 021,08
НР от ЗПМ % 98 1,73 95 48,68
СП от ЗПМ % 77 1,36 65 33,31
ЗТР чел.-ч 93,33 1,15 42,93
Всего по позиции 2773,85 43 511,02

62 1.7-2-
287

Блок дверной из нержавеющей стали противопожарный, 
дымогазонепроницаемый, двупольный, глухой, с 
автоматическим пороговым уплотнением, доводчиком, 
фурнитурой (антипаника, ручки, замки), монтажным 
комплектом, предел огнестойкости EI 30, размер проема 
1360х2100 мм

шт.

4 13691 54762,04 9,22 504 906,01

63 3.10-82-
1
п.8.7.1

Установка дверного доводчика к металлическим дверям 1 шт.
4 17,31

ЗП 14,88 1,15 68,45 29,03 1 987,05
ЭМ 2,02 1,25 10,1 10,36 104,64
в т.ч. ЗПМ  '(0,02) 1,25 (0,1) 29,03 (2,9)
МР 0,41 1,64 5,76 9,45

63.1 1.8-1-70 Доводчик дверной, гидравлический, масса двери до 50 кг шт. 4 328,34 1313,36 4,5 5 910,12

НР от ОЗП % 91 62,29 75 1 490,29
СП от ОЗП % 70 47,92 41 814,69
НР от ЗПМ % 98 0,1 95 2,76
СП от ЗПМ % 77 0,08 65 1,89
ЗТР чел.-ч 1,11 1,15 5,11
Всего по позиции 1503,94 10 320,89

7572835,23 77 380 529,47

64 6.57-2-5 Разборка покрытий из линолеума и релина 100 м2 
покрыти

я

5,5603
556,03 / 

100
116,41

ЗП 116,41 647,27 29,03 18 790,38
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 80 517,82 70 13 153,27
СП от ОЗП % 55 356 41 7 704,06
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 11,39 63,33
Всего по позиции 1521,09 39 647,71

65 6.57-2-8 Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм 100 м2 
покрыти

я

5,5603
556,03 / 

100
638,82

ЗП 275,03 1529,25 29,03 44 394,11
ЭМ 363,79 2022,78 16,42 33 214,07
в т.ч. ЗПМ  

'(131,25
)

(729,79) 29,03 (21185,79)

МР
НР от ОЗП % 80 1223,4 70 31 075,88
СП от ОЗП % 55 841,09 41 18 201,59
НР от ЗПМ % 98 715,19 95 20 126,50
СП от ЗПМ % 77 561,94 65 13 770,76
ЗТР чел.-ч 24,6 136,78
Всего по позиции 6893,65 160 782,91

66 6.57-2-
16

Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения 
толщины покрытия к позиции 6.57-2-8

100 м2 
покрыти

я

-5,5603
-556,03 

/ 100
33,54 2

ЗП 33,54 2 -372,98 29,03 -10 827,75
ЭМ 2
в т.ч. ЗПМ 2 29,03
МР 2
НР от ОЗП % 80 -298,38 70 -7 579,43
СП от ОЗП % 55 -205,14 41 -4 439,38
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 3 2 -33,36
Всего по позиции -876,5 -22 846,56

68 3.11-10-
1
п.8.7.1

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 
стяжки

5,5603
556,03 / 

100
269,41

ЗП 242,87 1,15 1552,99 29,03 45 083,43
ЭМ 1,8 1,25 12,51 9,21 115,22
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,03
МР 24,74 137,56 6 825,37

68.1 1.3-2-6 Растворы цементные, марка 150 м3 11,343 478,96 5432,85 8,5 46 179,22
НР от ОЗП % 104 1615,11 87 39 222,58
СП от ОЗП % 70 1087,09 41 18 484,21
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 23,33 1,15 149,18
Всего по позиции 9838,11 149 910,03

Итого по разделу 1 Наружные работы
   Раздел 2. Внутренние работы
   1 Полы
   1,1 Замена линолеума и цементно-песчаной стяжки 20 мм помещений общего пользования (коридоры, вестиюбли, лестничные клетки, тамбуры и 



69 3.11-36-
1
п.8.7.1

Устройство полов из керамических крупноразмерных 
плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей 
толщиной слоя 4 мм с затиркой швов

100 м2 
пола

5,5603
556,03 / 

100
1738,9

ЗП 986,98 1,15 6311,09 29,03 183 210,96
ЭМ 52,14 1,25 362,39 12,01 4 352,33
в т.ч. ЗПМ  '(9,1) 1,25 (63,25) 29,03 (1836,1)
МР 699,78 3890,99 3,69 14 357,74

69.1 1.3-2-
138

Смеси сухие для заполнения швов между плитками, 
цветные

т 0,1668 27363 4564,34 2,32 10 589,27

69.2 1.3-2-
167

Смеси сухие клеевые, высокоадгезионные, для внутренних 
и наружных работ, для облицовки поверхностей 
керамогранитом, натуральным и искусственным камнем, 
керамической плиткой, для кладки блоков из ячеистого 
бетона

т

2,6133 3971,6 10379,22 3,09 32 071,80

69.3 1.1-1-
3227

Плитка керамогранитная неполированная, универсальная, 
размер 600х600х10 мм, цвет: коричневый, свело-зеленый, 
зеленый, красный, синий, голубой, черный, серый, темно-
серый

м2

567,15 171,74 97402,44 6,27 610 713,32

НР от ОЗП % 104 6563,53 87 159 393,54
СП от ОЗП % 70 4417,76 41 75 116,49
НР от ЗПМ % 98 61,99 95 1 744,30
СП от ЗПМ % 77 48,7 65 1 193,47
ЗТР чел.-ч 84,08 1,15 537,64
Всего по позиции 134002,45 1 092 743,22

71 3.11-0-2
п.8.7.1

Добавляется при устройстве полов из керамических плиток 
типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной 
клеевого слоя 6 мм с затиркой швов

100 м2 5,5603
556,03 / 

100
187,22

ЗП 169,73 1,15 1085,31 29,03 31 506,61
ЭМ 16,15 1,25 112,25 9,48 1 064,12
в т.ч. ЗПМ  '(1,1) 1,25 (7,65) 29,03 (221,95)
МР 1,34 7,45 6,01 44,78

71.1 1.3-2-
167

Смеси сухие клеевые, высокоадгезионные, для внутренних 
и наружных работ, для облицовки поверхностей 
керамогранитом, натуральным и искусственным камнем, 
керамической плиткой, для кладки блоков из ячеистого 
бетона

т

1,1677 3971,6 4637,53 3,09 14 329,95

НР от ОЗП % 104 1128,72 87 27 410,75
СП от ОЗП % 70 759,72 41 12 917,71
НР от ЗПМ % 98 7,5 95 210,85
СП от ЗПМ % 77 5,89 65 144,27
ЗТР чел.-ч 14,35 1,15 91,76
Всего по позиции 7744,37 87 629,04

72 6.57-2-5 Разборка покрытий из линолеума и релина 100 м2 
покрыти

я

1,7771
177,71 / 

100
116,41

ЗП 116,41 206,87 29,03 6 005,50
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 80 165,5 70 4 203,85
СП от ОЗП % 55 113,78 41 2 462,26
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 11,39 20,24
Всего по позиции 486,15 12 671,61

74 6.57-2-8 Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм 100 м2 
покрыти

я

1,7771
177,71 / 

100
638,82

ЗП 275,03 488,76 29,03 14 188,58
ЭМ 363,79 646,49 16,42 10 615,39
в т.ч. ЗПМ  

'(131,25
)

(233,24) 29,03 (6771,08)

МР
НР от ОЗП % 80 391,01 70 9 932,01
СП от ОЗП % 55 268,82 41 5 817,32
НР от ЗПМ % 98 228,58 95 6 432,53
СП от ЗПМ % 77 179,59 65 4 401,20
ЗТР чел.-ч 24,6 43,72
Всего по позиции 2203,25 51 387,03

75 6.57-2-
16

Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения 
толщины покрытия к позиции 6.57-2-8

100 м2 
покрыти

я

-1,7771
-177,71 

/ 100
33,54 2

ЗП 33,54 2 -119,21 29,03 -3 460,60
ЭМ 2
в т.ч. ЗПМ 2 29,03
МР 2
НР от ОЗП % 80 -95,37 70 -2 422,42
СП от ОЗП % 55 -65,57 41 -1 418,85
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 3 2 -10,66
Всего по позиции -280,15 -7 301,87

76 3.11-10-
1
п.8.7.1

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 
стяжки

1,7771
177,71 / 

100
269,41

ЗП 242,87 1,15 496,34 29,03 14 408,89
ЭМ 1,8 1,25 4 9,21 36,83
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,03
МР 24,74 43,97 6 263,79

76.1 1.3-2-6 Растворы цементные, марка 150 м3 3,6253 478,96 1736,37 8,5 14 759,11
НР от ОЗП % 104 516,19 87 12 535,73
СП от ОЗП % 70 347,44 41 5 907,64
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00

   1,2 Замена линолеума и цементно-песчаной стяжки 20 мм административных кабинетов, кафе, магазина (пом. 103, 104, 122, 126, 205, 206) на кварцвиниловую 



ЗТР чел.-ч 23,33 1,15 47,68
Всего по позиции 3144,31 47 911,99

77 3.11-37-
1
п.8.7.1

Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе 
износостойкого пластика бесклеевым (замковым) 
способом

100 м2 1,7771
177,71 / 

100
590,63

ЗП 280,12 1,15 572,47 29,03 16 618,85
ЭМ 42,76 1,25 94,99 12,66 1 202,52
в т.ч. ЗПМ  '(8,49) 1,25 (18,86) 29,03 (547,49)
МР 267,75 475,82 2,64 1 256,16
НР от ОЗП % 104 595,37 87 14 458,40
СП от ОЗП % 70 400,73 41 6 813,73
НР от ЗПМ % 98 18,48 95 520,12
СП от ЗПМ % 77 14,52 65 355,87
ЗТР чел.-ч 22,55 1,15 46,08
Всего по позиции 2172,38 41 225,65

70 1.1-1-
6490

Покрытие напольное ламинированное (ламинат) на основе 
древесноволокнистых плит высокой плотности, класс 
воздействия нагрузки 33, соединение элементов 
бесклеевое, толщина 8  мм (Кварц-виниловая плитка, дуб 
светлый, 152,4х914,4х3 мм LVT)

м2

182,15 387,99 70673,45 2,43 171 736,47

80 6.57-2-7
6.57 ТЧ 
п.3.1.1

Разборка покрытий из керамических плиток 100 м2 
покрыти

я

2,4677
246,77 / 

100
831,52

ЗП 781,15 0,5 963,82 29,03 27 979,75
ЭМ 50,37 0,5 62,15 16,42 1 020,49
в т.ч. ЗПМ  '(18,17) 0,5 (22,42) 29,03 (650,83)

МР
НР от ОЗП % 80 771,06 70 19 585,83
СП от ОЗП % 55 530,1 41 11 471,70
НР от ЗПМ % 98 21,97 95 618,29
СП от ЗПМ % 77 17,26 65 423,04
ЗТР чел.-ч 69,87 0,5 86,21
Всего по позиции 2366,36 61 099,10

81 3.11-4-5 Демонтаж первого слоя обмазочной гидроизоляции 
битумной мастикой толщиной 2 мм

100 м2 
изолиру

емой 
поверхн

ости

2,4677
246,77 / 

100
6397,2 0,8

ЗП 237,31 0,8 468,49 29,03 13 600,20
ЭМ 189,59 0,8 374,28 12,14 4 543,77
в т.ч. ЗПМ  '(32,8) 0,8 (64,75) 29,03 (1879,76)
МР 5970,3 0,8*0 4,06
НР от ОЗП % 104 487,23 87 11 832,17
СП от ОЗП % 70 327,94 41 5 576,08
НР от ЗПМ % 98 63,46 95 1 785,77
СП от ЗПМ % 77 49,86 65 1 221,84
ЗТР чел.-ч 19 0,8 37,51
Всего по позиции 1771,26 38 559,83

82 3.11-4-6
п.8.7.1

Добавляется на каждый последующий слой толщиной 1 мм 
к позиции 3.11-4-5

100 м2 
изолиру

емой 
поверхн

ости

2,4677
246,77 / 

100
2836,5 0,8

ЗП 70,56 0,8*1,15 160,19 29,03 4 650,35
ЭМ 118,46 0,8*1,25 292,32 11,57 3 382,19
в т.ч. ЗПМ  '(17,16) 0,8*1,25 (42,35) 29,03 (1229,3)

МР 2647,5 0,8*0 3,82
НР от ОЗП % 104 166,6 87 4 045,80
СП от ОЗП % 70 112,13 41 1 906,64
НР от ЗПМ % 98 41,5 95 1 167,84
СП от ЗПМ % 77 32,61 65 799,05
ЗТР чел.-ч 6 0,8*1,15 13,62
Всего по позиции 805,35 15 951,87

83 6.57-2-8 Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм 100 м2 
покрыти

я

2,4677
246,77 / 

100
638,82

ЗП 275,03 678,69 29,03 19 702,42
ЭМ 363,79 897,72 16,42 14 740,64
в т.ч. ЗПМ  

'(131,25
)

(323,89) 29,03 (9402,4)

МР
НР от ОЗП % 80 542,95 70 13 791,69
СП от ОЗП % 55 373,28 41 8 077,99
НР от ЗПМ % 98 317,41 95 8 932,28
СП от ЗПМ % 77 249,4 65 6 111,56
ЗТР чел.-ч 24,6 60,71
Всего по позиции 3059,45 71 356,58

84 6.57-2-
16

Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения 
толщины покрытия к позиции 6.57-2-8

100 м2 
покрыти

я

-2,4677
-246,77 

/ 100
33,54 2

ЗП 33,54 2 -165,53 29,03 -4 805,43
ЭМ 2
в т.ч. ЗПМ 2 29,03
МР 2
НР от ОЗП % 80 -132,42 70 -3 363,80
СП от ОЗП % 55 -91,04 41 -1 970,23
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 3 2 -14,81
Всего по позиции -388,99 -10 139,46

   1,3 Замена керамогр. плитки 600х600 мм, цементно-песчаной стяжки 20 мм, гидроиз. бутилкаучуковой мастикой в 2 слоя в уборных, умывальных, душевых и 



85 3.11-10-
1
п.8.7.1

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 
стяжки

2,4677
246,77 / 

100
269,41

ЗП 242,87 1,15 689,23 29,03 20 008,34
ЭМ 1,8 1,25 5,55 9,21 51,14
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,03
МР 24,74 61,05 6 366,31

85.1 1.3-2-6 Растворы цементные, марка 150 м3 5,0341 478,96 2411,14 8,5 20 494,66
НР от ОЗП % 104 716,8 87 17 407,26
СП от ОЗП % 70 482,46 41 8 203,42
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 23,33 1,15 66,21
Всего по позиции 4366,23 66 531,13

86 3.11-4-5
п.8.7.1

Устройство первого слоя обмазочной гидроизоляции 
битумной мастикой толщиной 2 мм

100 м2 
изолиру

емой 
поверхн

ости

2,4677
246,77 / 

100
6397,2

ЗП 237,31 1,15 673,45 29,03 19 550,29
ЭМ 189,59 1,25 584,81 12,14 7 099,64
в т.ч. ЗПМ  '(32,8) 1,25 (101,18) 29,03 (2937,13)
МР 5970,3 14732,84 4,06 59 815,31
НР от ОЗП % 104 700,39 87 17 008,75
СП от ОЗП % 70 471,42 41 8 015,62
НР от ЗПМ % 98 99,16 95 2 790,27
СП от ЗПМ % 77 77,91 65 1 909,13
ЗТР чел.-ч 19 1,15 53,92
Всего по позиции 17339,98 116 189,01

87 3.11-4-6
п.8.7.1

Добавляется на каждый последующий слой толщиной 1 мм 
к позиции 3.11-4-5

100 м2 
изолиру

емой 
поверхн

ости

2,4677
246,77 / 

100
2836,5

ЗП 70,56 1,15 200,24 29,03 5 812,94
ЭМ 118,46 1,25 365,4 11,57 4 227,73
в т.ч. ЗПМ  '(17,16) 1,25 (52,93) 29,03 (1536,62)

МР 2647,5 6533,26 3,82 24 957,05
НР от ОЗП % 104 208,25 87 5 057,26
СП от ОЗП % 70 140,17 41 2 383,31
НР от ЗПМ % 98 51,87 95 1 459,79
СП от ЗПМ % 77 40,76 65 998,80
ЗТР чел.-ч 6 1,15 17,03
Всего по позиции 7539,95 44 896,88

88 3.11-36-
1
п.8.7.1

Устройство полов из керамических крупноразмерных 
плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей 
толщиной слоя 4 мм с затиркой швов

100 м2 
пола

2,4677
246,77 / 

100
1738,9

ЗП 986,98 1,15 2800,91 29,03 81 310,30
ЭМ 52,14 1,25 160,83 12,01 1 931,60
в т.ч. ЗПМ  '(9,1) 1,25 (28,07) 29,03 (814,87)
МР 699,78 1726,85 3,69 6 372,07

88.1 1.3-2-
138

Смеси сухие для заполнения швов между плитками, 
цветные

т 0,074 27363 2025,69 2,32 4 699,59

88.2 1.3-2-
167

Смеси сухие клеевые, высокоадгезионные, для внутренних 
и наружных работ, для облицовки поверхностей 
керамогранитом, натуральным и искусственным камнем, 
керамической плиткой, для кладки блоков из ячеистого 
бетона

т

1,1598 3971,6 4606,37 3,09 14 233,69

88.3 1.1-1-
4104

Плитка керамогранитная универсальная, неполированная, 
размер 402х402х8 мм

м2 251,71 127,6 32117,61 6,58 211 333,87

НР от ОЗП % 104 2912,95 87 70 739,96
СП от ОЗП % 70 1960,64 41 33 337,22
НР от ЗПМ % 98 27,51 95 774,13
СП от ЗПМ % 77 21,61 65 529,67
ЗТР чел.-ч 84,08 1,15 238,61
Всего по позиции 48360,97 425 262,10

90 3.11-0-2
п.8.7.1

Добавляется при устройстве полов из керамических плиток 
типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной 
клеевого слоя 6 мм с затиркой швов

100 м2 2,4677
246,77 / 

100
187,22

ЗП 169,73 1,15 481,67 29,03 13 982,85
ЭМ 16,15 1,25 49,82 9,48 472,26
в т.ч. ЗПМ  '(1,1) 1,25 (3,39) 29,03 (98,5)
МР 1,34 3,31 6,01 19,87

90.1 1.3-2-
167

Смеси сухие клеевые, высокоадгезионные, для внутренних 
и наружных работ, для облицовки поверхностей 
керамогранитом, натуральным и искусственным камнем, 
керамической плиткой, для кладки блоков из ячеистого 
бетона

т

0,5182 3971,6 2058,17 3,09 6 359,73

НР от ОЗП % 104 500,94 87 12 165,08
СП от ОЗП % 70 337,17 41 5 732,97
НР от ЗПМ % 98 3,32 95 93,58
СП от ЗПМ % 77 2,61 65 64,03
ЗТР чел.-ч 14,35 1,15 40,72
Всего по позиции 3437,01 38 890,37

91 6.57-2-7
6.57 ТЧ 
п.3.1.1

Разборка покрытий из керамических плиток 100 м2 
покрыти

я

0,2283
22,83 / 

100
831,52

ЗП 781,15 0,5 89,17 29,03 2 588,55
ЭМ 50,37 0,5 5,75 16,42 94,41
в т.ч. ЗПМ  '(18,17) 0,5 (2,07) 29,03 (60,21)

МР
НР от ОЗП % 80 71,34 70 1 811,99

   1,4 Замена керамогранитной плитки 600х600 мм, цементно-песчаной стяжки 20 мм в тренерских (пом. 212, 223) керамогранитную плитку 1200х600 мм, 



СП от ОЗП % 55 49,04 41 1 061,31
НР от ЗПМ % 98 2,03 95 57,20
СП от ЗПМ % 77 1,59 65 39,14
ЗТР чел.-ч 69,87 0,5 7,98
Всего по позиции 218,92 5 652,60

92 6.57-2-8 Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм 100 м2 
покрыти

я

0,2283
22,83 / 

100
638,82

ЗП 275,03 62,79 29,03 1 822,77
ЭМ 363,79 83,05 16,42 1 363,73
в т.ч. ЗПМ  

'(131,25
)

(29,96) 29,03 (869,87)

МР
НР от ОЗП % 80 50,23 70 1 275,94
СП от ОЗП % 55 34,53 41 747,34
НР от ЗПМ % 98 29,36 95 826,38
СП от ЗПМ % 77 23,07 65 565,42
ЗТР чел.-ч 24,6 5,62
Всего по позиции 283,03 6 601,58

93 6.57-2-
16

Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения 
толщины покрытия к позиции 6.57-2-8

100 м2 
покрыти

я

-0,2283
-22,83 / 

100
33,54 2

ЗП 33,54 2 -15,31 29,03 -444,58
ЭМ 2
в т.ч. ЗПМ 2 29,03
МР 2
НР от ОЗП % 80 -12,25 70 -311,21
СП от ОЗП % 55 -8,42 41 -182,28
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 3 2 -1,37
Всего по позиции -35,98 -938,07

95 3.11-10-
1
п.8.7.1

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 
стяжки

0,2283
22,83 / 

100
269,41

ЗП 242,87 1,15 63,76 29,03 1 851,08
ЭМ 1,8 1,25 0,51 9,21 4,73
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,03
МР 24,74 5,65 6 33,89

95.1 1.3-2-6 Растворы цементные, марка 150 м3 0,4657 478,96 223,07 8,5 1 896,07
НР от ОЗП % 104 66,31 87 1 610,44
СП от ОЗП % 70 44,63 41 758,94
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 23,33 1,15 6,13
Всего по позиции 403,93 6 155,15

96 3.11-36-
1
п.8.7.1

Устройство полов из керамических крупноразмерных 
плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей 
толщиной слоя 4 мм с затиркой швов

100 м2 
пола

0,2283
22,83 / 

100
1738,9

ЗП 986,98 1,15 259,13 29,03 7 522,45
ЭМ 52,14 1,25 14,88 12,01 178,70
в т.ч. ЗПМ  '(9,1) 1,25 (2,6) 29,03 (75,39)
МР 699,78 159,76 3,69 589,51

96.1 1.3-2-
138

Смеси сухие для заполнения швов между плитками, 
цветные

т 0,0068 27363 187,41 2,32 434,78

96.2 1.3-2-
167

Смеси сухие клеевые, высокоадгезионные, для внутренних 
и наружных работ, для облицовки поверхностей 
керамогранитом, натуральным и искусственным камнем, 
керамической плиткой, для кладки блоков из ячеистого 
бетона

т

0,1073 3971,6 426,16 3,09 1 316,83

96.3 1.1-1-
3227

Плитка керамогранитная неполированная, универсальная, 
размер 600х600х10 мм, цвет: коричневый, свело-зеленый, 
зеленый, красный, синий, голубой, черный, серый, темно-
серый

м2

23,287 171,74 3999,24 6,27 25 075,24

НР от ОЗП % 104 269,5 87 6 544,53
СП от ОЗП % 70 181,39 41 3 084,20
НР от ЗПМ % 98 2,55 95 71,62
СП от ЗПМ % 77 2 65 49,00
ЗТР чел.-ч 84,08 1,15 22,07
Всего по позиции 5502,02 44 866,86

98 3.11-0-2
п.8.7.1

Добавляется при устройстве полов из керамических плиток 
типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной 
клеевого слоя 6 мм с затиркой швов

100 м2 0,2283
22,83 / 

100
187,22

ЗП 169,73 1,15 44,56 29,03 1 293,63
ЭМ 16,15 1,25 4,61 9,48 43,69
в т.ч. ЗПМ  '(1,1) 1,25 (0,31) 29,03 (9,11)
МР 1,34 0,31 6,01 1,84

98.1 1.3-2-
167

Смеси сухие клеевые, высокоадгезионные, для внутренних 
и наружных работ, для облицовки поверхностей 
керамогранитом, натуральным и искусственным камнем, 
керамической плиткой, для кладки блоков из ячеистого 
бетона

т

0,0479 3971,6 190,41 3,09 588,37

НР от ОЗП % 104 46,34 87 1 125,46
СП от ОЗП % 70 31,19 41 530,39
НР от ЗПМ % 98 0,3 95 8,65
СП от ЗПМ % 77 0,24 65 5,92
ЗТР чел.-ч 14,35 1,15 3,77
Всего по позиции 317,96 3 597,95

99 6.55-3-1 Разборка кирпичных перегородок 1 м3 
кладки 67,5885

450,59*
0,15

162,26

ЗП 162,26 10966,91 29,03 318 369,40

   2 Стены
   2,2 Локальная замена кирпичных перегородок в коридорах на каркасные металлические перегородоки, толщиной 150  мм, с двусторонней двухслойной 



ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 80 8773,53 70 222 858,58
СП от ОЗП % 55 6031,8 41 130 531,45
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 15,88 1073,31
Всего по позиции 25772,24 671 759,43

100 3.10-89-
2
п.8.7.1

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с 
одинарным металлическим каркасом и двухслойной 
обшивкой с обеих сторон (С 112) с одним дверным 
проемом

100 м2 
перегор
одки за 
вычето

м 
проемо

в

4,5059
450,59 / 

100
4547,3

ЗП 1738,8 1,15 9009,88 29,03 261 556,83
ЭМ 195,11 1,25 1098,93 10,42 11 450,88
в т.ч. ЗПМ  '(19,91) 1,25 (112,14) 29,03 (3255,44)

МР 2613,4 11775,76 5,36 63 118,10
100.1 1.1-1-

3719
Лента уплотнительная, полимерная, микропористая, 
самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3 мм, для 
звукоизоляции и плотного сопряжения металлических 
профилей каркаса облицовок и перегородок с несущими 
строительными конструкциями в местах примыкания

м

527,19 0,71 374,31 9,35 3 499,75

100.2 1.7-4-28 Профиль направляющий П-образный, стальной 
оцинкованный, для использования в качестве 
направляющих элементов стоечных профилей и 
устройства перемычек между ними в каркасах 
гипсокартонных перегородок и облицовок, марка ПН, 
сечение 75х40х0,6 мм

м

387,51 24,43 9466,81 2,97 28 116,41

100.3 1.7-4-32 Профиль стоечный С-образный, стальной оцинкованный, 
для устройства вертикальных стоек каркасов 
гипсокартонных перегородок и облицовок, марка ПС, 
сечение 75х50х0,6 мм

м

1144,5 23,22 26575,26 5,22 138 722,84

100.4 1.7-4-43 Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих 
элементов двери к полу и потолку, размеры 
100х49х123х2,0 мм

шт.
126,17 8,88 1120,35 7,61 8 525,84

100.5 1.1-1-
2661

Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 
мм

м2 2023,1 28,7 58064,38 8,71 505 740,74

100.6 1.1-1-
4396

Материал рулонный тепло-, звуко-, огнезащитный, 
базальтовый, прошивной, с обкладкой из алюминиевой 
фольги с одной стороны, толщина материала 50 мм, 
плотность 35 кг/м3, теплопроводность при температуре 
22°С не более 0,038 Вт/(м х К), для строительных 
конструкций, воздуховодов систем вентиляции и 
дымоудаления

м2

464,11 60,1 27892,87 6,65 185 487,60

НР от ОЗП % 91 8198,99 75 196 167,62
СП от ОЗП % 70 6306,92 41 107 238,30
НР от ЗПМ % 98 109,9 95 3 092,67
СП от ЗПМ % 77 86,35 65 2 116,04
ЗТР чел.-ч 148,01 1,15 766,96
Всего по позиции 160080,71 1 514 833,62

101 6.55-3-1 Разборка кирпичных перегородок 1 м3 
кладки

21,642
144,28*

0,15
162,26

ЗП 162,26 3511,63 29,03 101 942,65
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 80 2809,3 70 71 359,86
СП от ОЗП % 55 1931,4 41 41 796,49
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 15,88 343,68
Всего по позиции 8252,33 215 099,00

102 3.10-89-
2
п.8.7.1

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с 
одинарным металлическим каркасом и двухслойной 
обшивкой с обеих сторон (С 112) с одним дверным 
проемом

100 м2 
перегор
одки за 
вычето

м 
проемо

в

1,4428
144,28 / 

100
4547,3

ЗП 1738,8 1,15 2884,99 29,03 83 751,13
ЭМ 195,11 1,25 351,88 10,42 3 666,60
в т.ч. ЗПМ  '(19,91) 1,25 (35,91) 29,03 (1042,4)

МР 2613,4 3770,63 5,36 20 210,57
102.1 1.1-1-

3719
Лента уплотнительная, полимерная, микропористая, 
самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3 мм, для 
звукоизоляции и плотного сопряжения металлических 
профилей каркаса облицовок и перегородок с несущими 
строительными конструкциями в местах примыкания

м

168,81 0,71 119,85 9,35 1 120,63

102.2 1.7-4-28 Профиль направляющий П-образный, стальной 
оцинкованный, для использования в качестве 
направляющих элементов стоечных профилей и 
устройства перемычек между ними в каркасах 
гипсокартонных перегородок и облицовок, марка ПН, 
сечение 75х40х0,6 мм

м

124,08 24,43 3031,29 2,97 9 002,94

   2,3 Локальная замена кирпичных перегородок во всех уборных, умывальных и душевых на каркасные металл. влагост. перегородоки, толщ. 150 мм, с 



102.3 1.7-4-32 Профиль стоечный С-образный, стальной оцинкованный, 
для устройства вертикальных стоек каркасов 
гипсокартонных перегородок и облицовок, марка ПС, 
сечение 75х50х0,6 мм

м

366,47 23,22 8509,46 5,22 44 419,39

102.4 1.7-4-43 Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих 
элементов двери к полу и потолку, размеры 
100х49х123х2,0 мм

шт.
40,398 8,88 358,74 7,61 2 729,99

102.5 1.1-1-
2661

Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 
мм

м2 647,82 28,7 18592,35 8,71 161 939,40

102.6 1.1-1-
2922

Плиты тепло- и звукоизоляционные на основе 
базальтового волокна, жесткие, гидрофобизированные, 
плотность 115 кг/м3, коэффициент теплопроводности не 
более 0,042 Вт/(м х К), группа горючести НГ, для 
использования в качестве нижнего звукопоглощающего и 
теплоизоляционного слоя в многослойных 
теплоизоляционных системах кровель

м3

7,4304 1247,2 9266,85 7,86 72 837,43

НР от ОЗП % 91 2625,34 75 62 813,35
СП от ОЗП % 70 2019,49 41 34 337,96
НР от ЗПМ % 98 35,19 95 990,28
СП от ЗПМ % 77 27,65 65 677,56
ЗТР чел.-ч 148,01 1,15 245,58
Всего по позиции 51593,71 498 497,23

103 6.61-26-
2

Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков 
площадью более 5 м2

100 м2 6,4266
642,66 / 

100
501,8

ЗП 501,8 3224,87 29,03 93 617,91
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 80 2579,9 70 65 532,54
СП от ОЗП % 55 1773,68 41 38 383,34
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 49,1 315,55
Всего по позиции 7578,45 197 533,79

104 6.61-1-3 Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания 
полимерцементным раствором при толщине намета до 5 
мм

100 м2 6,4266
642,66 / 

100
573,38

ЗП 392,67 2523,53 29,03 73 258,16
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 180,71 1161,35 2,09 2 427,22

104.1 1.3-2-44 Смесь сухая, мелкозернистая, на полимерном 
органическом связующем, с известняковым заполнителем, 
шпатлевочная, финишная, суперпластичная, белая, для 
внутренних работ, механизированного и ручного 
нанесения, для сухих помещений, для финишного 
выравнивания стен и потолков перед наклейкой обоев или 
покраской

кг

5629,7 9,1 51230,28 3,11 159 326,18

НР от ОЗП % 100 2523,53 83 60 804,27
СП от ОЗП % 64 1615,06 41 30 035,85
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 35,73 229,62
Всего по позиции 59053,75 325 851,68

105 3.15-
176-2
п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными акриловыми и латексными 
составами, улучшенная, по штукатурке стен

100 м2 6,4266
642,66 / 

100
1311,6

ЗП 499,63 1,15 3692,56 29,03 107 195,03
ЭМ 12,46 1,25 100,09 11,4 1 141,07
в т.ч. ЗПМ  '(1,89) 1,25 (15,18) 29,03 (440,76)
МР 799,49 5138 3,04 15 619,53

105.1 1.1-1-
2854

Грунтовка акриловая типа «Бетоконтакт», адгезионная для 
обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием

кг
0,1285 28,98 3,72 3,58 13,33

НР от ОЗП % 100 3692,56 83 88 971,87
СП от ОЗП % 64 2363,24 41 43 949,96
НР от ЗПМ % 98 14,88 95 418,72
СП от ЗПМ % 77 11,69 65 286,49
ЗТР чел.-ч 43,56 1,15 321,93
Всего по позиции 15016,74 257 596,00

106 1.1-1-
2843

Краска водно-дисперсионная акрилатная, 
паропроницаемая, моющаяся, механизированного и 
ручного нанесения, для наружных и внутренних работ, для 
окрашивания штукатурок, бетонных поверхностей, 
гипсокартонных и цементностружечных плит

т 0,19279
8

192,798
/1000

26850 5176,63 21,75 112 591,71

107 3.15-
173-2
п.8.7.1

Облицовка стен внутренних керамическими 
крупноразмерными плитами типа керамогранит на 
цементном растворе с затиркой швов фуговочной смесью

100 м2 2,1422
214,22 / 

100
2238,1

107.1 1.3-2-6 Раствор цементный, марка М150 м3
3,149

 
'(478,96

)
(1508,26) 8,52 (12850,38)

ЗП 2167,6 1,15 5340,02 29,03 155 020,83
ЭМ 67,52 1,25 180,8 23,45 4 239,80
в т.ч. ЗПМ  '(44,04) 1,25 (117,93) 29,03 (3423,45)

МР 2,92 6,26 8,52 53,29
107.2 1.3-2-

138
Смеси сухие для заполнения швов между плитками, 
цветные

т 0,0643 27363 1758,49 2,32 4 079,70

107.3 1.1-1-
3227

Плитка керамогранитная неполированная, универсальная, 
размер 600х600х10 мм, цвет: коричневый, свело-зеленый, 
зеленый, красный, синий, голубой, черный, серый, темно-
серый

м2

214,22 171,74 36790,14 6,27 230 674,20

   2,4 Ремонт стен помещений общего пользования (коридоры, вестибюли, тамбуры) из ГКЛ/кирпича, с предварительной очисткой поверхности стен от старой 



НР от ОЗП % 100 5340,02 83 128 667,29
СП от ОЗП % 64 3417,61 41 63 558,54
НР от ЗПМ % 98 115,57 95 3 252,28
СП от ЗПМ % 77 90,81 65 2 225,24
ЗТР чел.-ч 179,19 1,15 441,44
Всего по позиции 53039,72 591 771,17

109 6.61-26-
2

Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков 
площадью более 5 м2

100 м2 7,8253
782,53 / 

100
501,8

ЗП 501,8 3926,74 29,03 113 993,13
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 80 3141,39 70 79 795,19
СП от ОЗП % 55 2159,71 41 46 737,18
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 49,1 384,22
Всего по позиции 9227,84 240 525,50

110 6.61-1-3 Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания 
полимерцементным раствором при толщине намета до 5 
мм

100 м2 7,8253
782,53 / 

100
573,38

ЗП 392,67 3072,76 29,03 89 202,24
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 180,71 1414,11 2,09 2 955,49

110.1 1.3-2-44 Смесь сухая, мелкозернистая, на полимерном 
органическом связующем, с известняковым заполнителем, 
шпатлевочная, финишная, суперпластичная, белая, для 
внутренних работ, механизированного и ручного 
нанесения, для сухих помещений, для финишного 
выравнивания стен и потолков перед наклейкой обоев или 
покраской

кг

6855 9,1 62380,16 3,11 194 002,30

НР от ОЗП % 100 3072,76 83 74 037,86
СП от ОЗП % 64 1966,57 41 36 572,92
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 35,73 279,6
Всего по позиции 71906,36 396 770,81

111 3.15-
176-2
п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными акриловыми и латексными 
составами, улучшенная, по штукатурке стен

100 м2 7,8253
782,53 / 

100
1311,6

ЗП 499,63 1,15 4496,22 29,03 130 525,20
ЭМ 12,46 1,25 121,88 11,4 1 389,42
в т.ч. ЗПМ  '(1,89) 1,25 (18,49) 29,03 (536,69)
МР 799,49 6256,25 3,04 19 019,00

111.1 1.1-1-
2854

Грунтовка акриловая типа «Бетоконтакт», адгезионная для 
обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием

кг
0,1565 28,98 4,54 3,58 16,24

НР от ОЗП % 100 4496,22 83 108 335,92
СП от ОЗП % 64 2877,58 41 53 515,33
НР от ЗПМ % 98 18,12 95 509,86
СП от ЗПМ % 77 14,24 65 348,85
ЗТР чел.-ч 43,56 1,15 392
Всего по позиции 18285,05 313 659,82

112 1.1-1-
2843

Краска водно-дисперсионная акрилатная, 
паропроницаемая, моющаяся, механизированного и 
ручного нанесения, для наружных и внутренних работ, для 
окрашивания штукатурок, бетонных поверхностей, 
гипсокартонных и цементностружечных плит

т 0,23475
9

234,759
/1000

26850 6303,28 21,75 137 096,42

113 6.57-2-7 Разборка покрытий из керамических плиток 100 м2 
покрыти

я

4,4697
446,97 / 

100
831,52

ЗП 781,15 3491,51 29,03 101 358,42
ЭМ 50,37 225,14 16,42 3 696,78
в т.ч. ЗПМ  '(18,17) (81,21) 29,03 (2357,66)

МР
НР от ОЗП % 80 2793,21 70 70 950,89
СП от ОЗП % 55 1920,33 41 41 556,95
НР от ЗПМ % 98 79,59 95 2 239,78
СП от ЗПМ % 77 62,53 65 1 532,48
ЗТР чел.-ч 69,87 312,3
Всего по позиции 8572,31 221 335,30

114 6.61-26-
2

Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков 
площадью более 5 м2

100 м2 4,4697
446,97 / 

100
501,8

ЗП 501,8 2242,9 29,03 65 111,26
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 80 1794,32 70 45 577,88
СП от ОЗП % 55 1233,6 41 26 695,62
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 49,1 219,46
Всего по позиции 5270,82 137 384,76

16 3.11-4-5
п.8.7.1

Устройство первого слоя обмазочной гидроизоляции 
битумной мастикой толщиной 2 мм

100 м2 
изолиру

емой 
поверхн

ости

4,4697
446,97 / 

100
11478

   2,5 Ремонт стен лестничных клеток и вспомогательных помещений из ГКЛ/бетона/кирпича, с предварительной очисткой поверхности стен от старой 

   2,6 Ремонт стен уборных, умывальных и душевых из ГКЛ/кирпича, с предварительной очисткой поверхности стен от старой плитки и плиточного клея, 



16.1 1.1-1-
139

Мастика герметизирующая (брикет или жгут), 
нетвердеющая, строительная, бутилкаучуковая, вязкая, 
предел прочности при растяжении от 0,8 до 1,5 Н/см2, 
температура эксплуатации от -50 до +70°С, относительное 
удлинение при максимальной нагрузке не менее 35%, для 
герметизации стыков наружных стен и уплотнения мест 
примыкания оконных и дверных блоков к стенам

т

1,2962 36431 47221,71 1,98 191 720,14

16.2 1.1-1-
599

Мастика герметизирующая нетвердеющая, битумно-
атактическая, антикоррозийная

т
1,2962

 
'(18910,

8)
(24512,42) 4,06 (99520,43)

ЗП 237,31 1,15 1219,81 29,03 35 411,09
ЭМ 189,59 1,25 1059,26 12,14 12 859,45
в т.ч. ЗПМ  '(32,8) 1,25 (183,26) 29,03 (5319,97)
МР 11051 49394,61 4,06 200 542,12
НР от ОЗП % 104 1268,6 87 30 807,65
СП от ОЗП % 70 853,87 41 14 518,55
НР от ЗПМ % 98 179,59 95 5 053,97
СП от ЗПМ % 77 141,11 65 3 457,98
ЗТР чел.-ч 19 1,15 97,66
Всего по позиции 54116,85 302 650,81

117 3.15-52-
7
п.8.7.1

Простое оштукатуривание стен цементным раствором по 
камню и бетону внутри зданий

100 м2 
оштукат
уривае

мой 
поверхн

ости

4,4697
446,97 / 

100
1028,3

ЗП 832 1,15 4276,61 29,03 124 149,96
ЭМ 103,36 1,25 577,49 21,68 12 519,88
в т.ч. ЗПМ  '(58,71) 1,25 (328,02) 29,03 (9522,42)

МР 92,96 415,5 23,64 9 822,50
117.1 1.1-1-

118
Вода м3 0,3755 7,07 2,65 6 15,93

117.2 1.3-2-28 Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для 
внутренних и наружных работ, для грунтовочной 
штукатурки и устройства стяжки пола механизированным 
способом, В15 (М200), F100, W2, крупность заполнителя 
1,5 мм

т

2,1455 1979,8 4247,66 4,57 19 411,80

117.3 1.3-2-6 Растворы цементные, марка 150 м3 5,3994 478,96 2586,1 8,5 21 981,81
НР от ОЗП % 100 4276,61 83 103 044,47
СП от ОЗП % 64 2737,03 41 50 901,48
НР от ЗПМ % 98 321,46 95 9 046,30
СП от ЗПМ % 77 252,58 65 6 189,57
ЗТР чел.-ч 65 1,15 334,11
Всего по позиции 19693,69 357 083,70

118 3.15-
173-2
п.8.7.1

Облицовка стен внутренних керамическими 
крупноразмерными плитами типа керамогранит на 
цементном растворе с затиркой швов фуговочной смесью

100 м2 4,4697
446,97 / 

100
2942,1

ЗП 2167,6 1,15 11141,95 29,03 323 450,93
ЭМ 67,52 1,25 377,24 23,45 8 846,34
в т.ч. ЗПМ  '(44,04) 1,25 (246,06) 29,03 (7143,03)

МР 706,99 3160,03 8,52 26 923,48
118.1 1.3-2-

138
Смеси сухие для заполнения швов между плитками, 
цветные

т 0,0894 27363 2446,06 2,32 5 674,86

118.2 1.1-1-
4104

Плитка керамогранитная универсальная, неполированная, 
размер 402х402х8 мм

м2 446,97 127,6 57033,37 6,58 375 279,59

НР от ОЗП % 100 11141,95 83 268 464,27
СП от ОЗП % 64 7130,85 41 132 614,88
НР от ЗПМ % 98 241,14 95 6 785,88
СП от ЗПМ % 77 189,47 65 4 642,97
ЗТР чел.-ч 179,19 1,15 921,06
Всего по позиции 92862,06 1 152 683,20

120 6.61-26-
2

Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков 
площадью более 5 м2

100 м2 32,776
3277,6 / 

100
501,8

ЗП 501,8 16447 29,03 477 456,32
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 80 13157,6 70 334 219,42
СП от ОЗП % 55 9045,85 41 195 757,09
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 49,1 1609,3
Всего по позиции 38650,45 1 007 432,83

121 6.61-1-3 Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания 
полимерцементным раствором при толщине намета до 5 
мм

100 м2 32,776
3277,6 / 

100
573,38

ЗП 392,67 12870,15 29,03 373 620,51
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 180,71 5922,95 2,09 12 378,97

121.1 1.3-2-44 Смесь сухая, мелкозернистая, на полимерном 
органическом связующем, с известняковым заполнителем, 
шпатлевочная, финишная, суперпластичная, белая, для 
внутренних работ, механизированного и ручного 
нанесения, для сухих помещений, для финишного 
выравнивания стен и потолков перед наклейкой обоев или 
покраской

кг

28712 9,1 261277,16 3,11 812 571,97

НР от ОЗП % 100 12870,15 83 310 105,02
СП от ОЗП % 64 8236,9 41 153 184,41
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00

   2,7 Ремонт стен спортивных залов (пом. 135, 136, 202, 201), кафе, магазина и всех кабинетов с предварительной очисткой поверхности стен от старой 



СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 35,73 1171,09
Всего по позиции 301177,31 1 661 860,88

122 3.15-
176-2
п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными акриловыми и латексными 
составами, улучшенная, по штукатурке стен

100 м2 32,776
3277,6 / 

100
1311,6

ЗП 499,63 1,15 18832,25 29,03 546 700,33
ЭМ 12,46 1,25 510,49 11,4 5 819,54
в т.ч. ЗПМ  '(1,89) 1,25 (77,43) 29,03 (2247,89)
МР 799,49 26204,08 3,04 79 660,42

122.1 1.1-1-
2854

Грунтовка акриловая типа «Бетоконтакт», адгезионная для 
обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием

кг
0,6555 28,98 19 3,58 68,01

НР от ОЗП % 100 18832,25 83 453 761,27
СП от ОЗП % 64 12052,64 41 224 147,14
НР от ЗПМ % 98 75,88 95 2 135,50
СП от ЗПМ % 77 59,62 65 1 461,13
ЗТР чел.-ч 43,56 1,15 1641,88
Всего по позиции 76586,21 1 313 753,34

123 1.1-1-
2843

Краска водно-дисперсионная акрилатная, 
паропроницаемая, моющаяся, механизированного и 
ручного нанесения, для наружных и внутренних работ, для 
окрашивания штукатурок, бетонных поверхностей, 
гипсокартонных и цементностружечных плит

т
0,98328
983,28/

1000
26850 26401,09 21,75 574 223,66

124 3.10-96-
2
п.8.7.1

Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из 
ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой 
(С 625) с дверным проемом

100 м2 32,776
3277,6 / 

100
2413,4

ЗП 863,03 1,15 32529,67 29,03 944 336,38
ЭМ 54,13 1,25 2217,71 10,55 23 396,80
в т.ч. ЗПМ  '(5,91) 1,25 (242,13) 29,03 (7029,11)
МР 1496,3 49041,42 4,78 234 417,98
НР от ОЗП % 91 29602 75 708 252,29
СП от ОЗП % 70 22770,77 41 387 177,92
НР от ЗПМ % 98 237,29 95 6 677,65
СП от ЗПМ % 77 186,44 65 4 568,92
ЗТР чел.-ч 72,22 1,15 2722,15
Всего по позиции 136585,3 2 308 827,94

125 КА п.2 Стеновые панели UNIPROC 2400(h)х900 мм, RAL 9002                                         
Ц=2850,00/1,2/8,87*1,02

м2 3670,9 273,11 1002562,78 8,87 8 892 731,83

126 КА п.3 Подвесная система для скрытого крепления                                         
Ц=1050,00/1,2/8,87*1,02

м2 3670,9 100,62 369367,17 8,87 3 276 286,76

127 3.9-52-1
п.8.7.1

Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-
разборных с остеклением

100 м2 0,2106
(13*1,80

*0,9) / 
100

6019,7

ЗП 5057 1,15 1224,75 29,03 35 554,63
ЭМ 709,57 1,25 186,79 9,38 1 752,13
в т.ч. ЗПМ  '(34,03) 1,25 (8,96) 29,03 (260,06)

МР 253,08 53,3 8,63 459,97
НР от ОЗП % 85 1041,04 70 24 888,24
СП от ОЗП % 70 857,33 41 14 577,40
НР от ЗПМ % 98 8,78 95 247,06
СП от ЗПМ % 77 6,9 65 169,04
ЗТР чел.-ч 389 1,15 94,21
Всего по позиции 3378,89 77 648,47

128 КА Сантехническая перегородка из влагостойкого пластика 
HPL на алюминиевом профиле 900х1800                                         
Ц=24576,00/1,2/8,87*1,02

шт
13 2355,1 30616,04 8,87 271 564,27

129 3.9-52-1
п.8.7.1

Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-
разборных с остеклением

100 м2 0,0324
(2*1,80*

0,9) / 
100

6019,7

ЗП 5057 1,15 188,42 29,03 5 469,94
ЭМ 709,57 1,25 28,74 9,38 269,56
в т.ч. ЗПМ  '(34,03) 1,25 (1,38) 29,03 (40,01)

МР 253,08 8,2 8,63 70,76
НР от ОЗП % 85 160,16 70 3 828,96
СП от ОЗП % 70 131,89 41 2 242,68
НР от ЗПМ % 98 1,35 95 38,01
СП от ЗПМ % 77 1,06 65 26,01
ЗТР чел.-ч 389 1,15 14,49
Всего по позиции 519,82 11 945,92

73 1.9-7-7 Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, 
глухой, со сплошным заполнением щита, облицованный 
пленкой ПВХ, с петлями, размер дверного проема 
2070х710 мм, площадь 1,39 м2 (Писсуарная перегородка 
из ПВХ)

м2
3,24

2*1,80*
0,9

401,33 1300,31 7,61 9 895,35

131 6.54-1-6 Разборка подвесных потолков из плит акмигран 
(Армстронг)

100 м2 3,6341
363,41 / 

100
665,85

ЗП 663,35 2410,68 29,03 69 982,05
ЭМ 2,5 9,09 19,31 175,44
в т.ч. ЗПМ  '(1,31) (4,76) 29,03 (138,2)
МР
НР от ОЗП % 80 1928,54 70 48 987,44
СП от ОЗП % 55 1325,87 41 28 692,64
НР от ЗПМ % 98 4,66 95 131,29
СП от ЗПМ % 77 3,67 65 89,83
ЗТР чел.-ч 58,6 212,96
Всего по позиции 5682,51 148 058,69

   2,7 Устройство душевых перегородок из влагостойкого пластика HPL на алюминиевом профиле 900х1800 мм (пом.


   2,8 Устройство писсуарных перегородок из ПВХ (пом. 120) шт 4

   3 Потолки
   3,1 Замена подвесных потолков типа "Армстронг" 600х600 мм в помещениях общего пользования (коридоры, вестибюли, тамбуры) на подвесные потолки из 



132 Масса мусора т 0,99937
8

363,41*
2,75/10

00

8,87

133 3.15-96-
2
п.8.7.1

Простая окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами потолков по штукатурке и 
сборным конструкциям, подготовленным под окраску

100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн

ости

3,6341
363,41 / 

100
200,16

ЗП 176,64 1,15 738,22 29,03 21 430,43
ЭМ 22,33 1,25 101,44 13,44 1 363,31
в т.ч. ЗПМ  '(5,28) 1,25 (23,99) 29,03 (696,29)
МР 1,19 4,32 8,94 38,66

133.1 1.1-1-
440

Краски водно-дисперсионные акриловые, марка ВДА т 0,189 17730 3350,45 5,42 18 159,45

НР от ОЗП % 100 738,22 83 17 787,26
СП от ОЗП % 64 472,46 41 8 786,48
НР от ЗПМ % 98 23,51 95 661,48
СП от ЗПМ % 77 18,47 65 452,59
ЗТР чел.-ч 15,4 1,15 64,36
Всего по позиции 5447,09 68 679,66

134 3.15-
188-3
п.8.7.1

Устройство подвесных металлических потолков кассетного 
типа на скрытой подсистеме усиленного типа, с размерами 
кассет 600х600мм

100 м2 3,6341
363,41 / 

100
5171,7

ЗП 2304 1,15 9628,74 29,03 279 522,44
ЭМ 49,55 1,25 225,09 9,37 2 109,07
в т.ч. ЗПМ  '(3,03) 1,25 (13,76) 29,03 (399,57)
МР 2818,2 10241,51 5,59 57 250,05

134.1 1.6-2-
117

Потолки панельные подвесные из алюминиевых профилей 
с защитно-декоративным покрытием, с перфорацией, 
анодированные, цвет суперхром

м2
363,41 198,5 72136,89 3,94 284 219,33

134.2 1.6-2-
177

Профиль угловой из алюминия, периметровый, 
окрашенный порошковой краской, размер 19х24 мм

м 612,93 5,51 3377,23 6,18 20 871,28

НР от ОЗП % 100 9628,74 83 232 003,63
СП от ОЗП % 64 6162,39 41 114 604,20
НР от ЗПМ % 98 13,48 95 379,59
СП от ЗПМ % 77 10,6 65 259,72
ЗТР чел.-ч 182,76 1,15 763,79
Всего по позиции 111424,67 991 219,31

136 6.54-1-5 Разборка подвесных потолков из асбестоцементных плит 
(Армстронг)

100 м2 2,0055
200,55 / 

100
1021,9

ЗП 1019,2 2044,09 29,03 59 339,81
ЭМ 2,64 5,29 19,28 102,08
в т.ч. ЗПМ  '(1,38) (2,77) 29,03 (80,34)
МР
НР от ОЗП % 80 1635,27 70 41 537,87
СП от ОЗП % 55 1124,25 41 24 329,32
НР от ЗПМ % 98 2,71 95 76,32
СП от ЗПМ % 77 2,13 65 52,22
ЗТР чел.-ч 86,67 173,82
Всего по позиции 4813,74 125 437,62

137 Масса мусора т 0,55151
3

200,55*
2,75/10

00

8,87

138 3.15-96-
2
п.8.7.1

Простая окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами потолков по штукатурке и 
сборным конструкциям, подготовленным под окраску

100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн

ости

2,0055
200,55 / 

100
200,16

ЗП 176,64 1,15 407,39 29,03 11 826,51
ЭМ 22,33 1,25 55,98 13,44 752,35
в т.ч. ЗПМ  '(5,28) 1,25 (13,24) 29,03 (384,25)
МР 1,19 2,39 8,94 21,34

138.1 1.1-1-
440

Краски водно-дисперсионные акриловые, марка ВДА т 0,1043 17730 1848,97 5,42 10 021,41

НР от ОЗП % 100 407,39 83 9 816,00
СП от ОЗП % 64 260,73 41 4 848,87
НР от ЗПМ % 98 12,98 95 365,04
СП от ЗПМ % 77 10,19 65 249,76
ЗТР чел.-ч 15,4 1,15 35,52
Всего по позиции 3006,02 37 901,28

139 3.15-
188-3
п.8.7.1

Устройство подвесных металлических потолков кассетного 
типа на скрытой подсистеме усиленного типа, с размерами 
кассет 600х600мм

100 м2 2,0055
200,55 / 

100
5171,7

ЗП 2304 1,15 5313,68 29,03 154 256,15
ЭМ 49,55 1,25 124,22 9,37 1 163,90
в т.ч. ЗПМ  '(3,03) 1,25 (7,6) 29,03 (220,51)
МР 2818,2 5651,84 5,59 31 593,79

139.1 1.1-1-
2105

Плита для подвесных потолков, акустическая, на основе 
стекловолокна высокой плотности, класс звукопоглощения 
А, лицевая сторона с микропористым покрытием, задняя 
покрыта стеклотканью, толщина 15 мм

м2

200,55 138,89 27854,39 8,07 224 784,92

139.2 1.6-2-
177

Профиль угловой из алюминия, периметровый, 
окрашенный порошковой краской, размер 19х24 мм

м 338,25 5,51 1863,74 6,18 11 517,94

НР от ОЗП % 100 5313,68 83 128 032,60
СП от ОЗП % 64 3400,76 41 63 245,02
НР от ЗПМ % 98 7,45 95 209,48
СП от ЗПМ % 77 5,85 65 143,33
ЗТР чел.-ч 182,76 1,15 421,5
Всего по позиции 49535,61 614 947,13

   3,2 Замена подвесных потолков типа "Армстронг" 600х600 мм в административных кабинетах, кафе, магазина на подвесные   акустические потолки 



141 3.9-51-1 Монтаж подвесных потолков из алюминиевых 
перфорированных или сплошных реек (демонтаж)

100 м2 0,7756
77,56 / 

100
5935,9

ЗП 5148 0,7 2794,95 29,03 81 137,46
ЭМ 439,3 0,7 238,5 9,94 2 370,74
в т.ч. ЗПМ  '(34,25) 0,7 (18,6) 29,03 (539,81)

МР 348,57 0 10,46
НР от ОЗП % 85 2375,71 70 56 796,22
СП от ОЗП % 70 1956,47 41 33 266,36
НР от ЗПМ % 98 18,23 95 512,82
СП от ЗПМ % 77 14,32 65 350,88
ЗТР чел.-ч 390 0,7 211,74
Всего по позиции 7398,18 174 434,48

142 Масса мусора т 0,06204
8

77,56*0,
8/1000

8,87

143 3.10-98-
2
п.8.7.1

Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов 
(ГКЛ) одноуровневых (П 113)

100 м2 0,7756
77,56 / 

100
9919,8

ЗП 1282,3 1,15 1143,75 29,03 33 203,14
ЭМ 52,42 1,25 50,82 10,51 534,13
в т.ч. ЗПМ  '(5,63) 1,25 (5,46) 29,03 (158,45)
МР 8585,1 6658,6 3,26 21 707,02

143.1 1.1-1-
3719

Лента уплотнительная, полимерная, микропористая, 
самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3 мм, для 
звукоизоляции и плотного сопряжения металлических 
профилей каркаса облицовок и перегородок с несущими 
строительными конструкциями в местах примыкания

м

104,71 0,71 74,34 9,35 695,09

143.2 1.7-4-38 Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа 
подвесных потолков, длина 250 мм

100 шт. 0,6282 47,89 30,09 9,1 273,78

143.3 1.1-1-
2661

Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 
мм

м2 86,092 28,7 2470,83 8,71 21 520,92

НР от ОЗП % 91 1040,81 75 24 902,36
СП от ОЗП % 70 800,63 41 13 613,29
НР от ЗПМ % 98 5,35 95 150,53
СП от ЗПМ % 77 4,2 65 102,99
ЗТР чел.-ч 107,93 1,15 96,27
Всего по позиции 12279,42 116 703,25

144 3.15-
104-2
п.8.7.1

Подготовка под окраску или оклейку обоями подвесных 
потолков из гипсокартонных листов

100 м2 0,7756
77,56 / 

100
865,25

ЗП 541,35 1,15 482,85 29,03 14 017,19
ЭМ 1,25
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,03
МР 323,9 251,22 3,56 894,33

144.1 1.3-2-44 Смесь сухая, мелкозернистая, на полимерном 
органическом связующем, с известняковым заполнителем, 
шпатлевочная, финишная, суперпластичная, белая, для 
внутренних работ, механизированного и ручного 
нанесения, для сухих помещений, для финишного 
выравнивания стен и потолков перед наклейкой обоев или 
покраской

кг

0,0048 9,1 0,04 3,11 0,14

НР от ОЗП % 100 482,85 83 11 634,27
СП от ОЗП % 64 309,02 41 5 747,05
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 45 1,15 40,14
Всего по позиции 1525,98 32 292,98

145 3.15-
176-4
п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными акриловыми и латексными 
составами, улучшенная, по сборным конструкциям 
потолков, подготовленным под окраску

100 м2 0,7756
77,56 / 

100
637,08

ЗП 464,17 1,15 414,01 29,03 12 018,76
ЭМ 8,31 1,25 8,06 11,4 91,84
в т.ч. ЗПМ  '(1,26) 1,25 (1,22) 29,03 (35,46)
МР 164,6 127,66 2,54 324,27

145.1 1.1-1-
3257

Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная 
глубокопроникающая универсальная

кг
0,0171 17,31 0,3 4,66 1,38

145.2 1.1-1-
440

Краски водно-дисперсионные акриловые, марка ВДА т 0,0256 17730 453,79 5,42 2 459,56

НР от ОЗП % 100 414,01 83 9 975,57
СП от ОЗП % 64 264,97 41 4 927,69
НР от ЗПМ % 98 1,2 95 33,69
СП от ЗПМ % 77 0,94 65 23,05
ЗТР чел.-ч 39,98 1,15 35,66
Всего по позиции 1684,94 29 855,81

146 3.9-51-1
Приказ 
от 
04.09.2
019 № 
507/пр 
табл.2 
п.4

Монтаж подвесных потолков из алюминиевых 
перфорированных или сплошных реек (демонтаж)

100 м2

1,6922
169,22 / 

100
5935,9

ЗП 5148 0,7 6098,01 29,03 177 025,29
ЭМ 439,3 0,7 520,37 9,94 5 172,46
в т.ч. ЗПМ  '(34,25) 0,7 (40,57) 29,03 (1177,76)

МР 348,57 0 10,46
НР от ОЗП % 85 5183,31 70 123 917,70
СП от ОЗП % 70 4268,61 41 72 580,37

   3,3 Замена реечных пластиковых/металлических потолков в уборных и умывальных на подвесные потолки из ГКЛ


   3,4 Замена реечных пластиковых/металлических потолков в душевых и раздевальных на подвесные потолки из металлических гладких кассет 300х1200 мм на 



НР от ЗПМ % 98 39,76 95 1 118,87
СП от ЗПМ % 77 31,24 65 765,54
ЗТР чел.-ч 390 0,7 461,97
Всего по позиции 16141,3 380 580,23

147 Масса мусора т 0,13537
6

169,22*
0,8/100

0

8,87

148 3.15-
188-3
п.8.7.1

Устройство подвесных металлических потолков кассетного 
типа на скрытой подсистеме усиленного типа, с размерами 
кассет 600х600мм

100 м2 1,6922
169,22 / 

100
5171,7

ЗП 2304 1,15 4483,58 29,03 130 158,19
ЭМ 49,55 1,25 104,81 9,37 982,08
в т.ч. ЗПМ  '(3,03) 1,25 (6,41) 29,03 (186,06)
МР 2818,2 4768,91 5,59 26 658,19

148.1 1.6-2-
117

Потолки панельные подвесные из алюминиевых профилей 
с защитно-декоративным покрытием, с перфорацией, 
анодированные, цвет суперхром

м2
169,22 198,5 33590,17 3,94 132 345,27

148.2 1.6-2-
177

Профиль угловой из алюминия, периметровый, 
окрашенный порошковой краской, размер 19х24 мм

м 285,41 5,51 1572,59 6,18 9 718,60

НР от ОЗП % 100 4483,58 83 108 031,30
СП от ОЗП % 64 2869,49 41 53 364,86
НР от ЗПМ % 98 6,28 95 176,76
СП от ЗПМ % 77 4,94 65 120,94
ЗТР чел.-ч 182,76 1,15 355,66
Всего по позиции 51884,35 461 556,19

150 6.61-28-
1

Перетирка штукатурки внутренних помещений 100 м2 24,0067
2400,67 

/ 100
292,31

ЗП 273,94 6576,4 29,03 190 912,76
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 18,37 441 8,72 3 845,55
НР от ОЗП % 100 6576,4 83 158 457,59
СП от ОЗП % 64 4208,9 41 78 274,23
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 24,2 580,96
Всего по позиции 17802,7 431 490,13

151 6.61-1-7 Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри 
здания полимерцементным раствором при толщине 
намета до 5 мм

100 м2 24,0067
2400,67 

/ 100
677,83

ЗП 488,07 11716,95 29,03 340 143,06
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 189,76 4555,51 2,09 9 521,02

151.1 1.3-2-44 Смесь сухая, мелкозернистая, на полимерном 
органическом связующем, с известняковым заполнителем, 
шпатлевочная, финишная, суперпластичная, белая, для 
внутренних работ, механизированного и ручного 
нанесения, для сухих помещений, для финишного 
выравнивания стен и потолков перед наклейкой обоев или 
покраской

кг

22182 9,1 201857,94 3,11 627 778,18

НР от ОЗП % 100 11716,95 83 282 318,74
СП от ОЗП % 64 7498,85 41 139 458,65
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 44,41 1066,14
Всего по позиции 237346,2 1 399 219,65

152 3.15-
165-2
п.8.7.1

Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого 
проникновения внутри помещения

100 м2 24,0067
2400,67 

/ 100
64,33

ЗП 63,49 1,15 1752,81 29,03 50 884,17
ЭМ 0,84 1,25 25,21 11,33 285,60
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (3,9) 29,03 (113,25)
МР

152.1 1.1-1-
2854

Грунтовка акриловая типа «Бетоконтакт», адгезионная для 
обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием

кг
247,27 28,98 7165,86 3,58 25 653,76

НР от ОЗП % 100 1752,81 83 42 233,86
СП от ОЗП % 64 1121,8 41 20 862,51
НР от ЗПМ % 98 3,82 95 107,59
СП от ЗПМ % 77 3 65 73,61
ЗТР чел.-ч 5,68 1,15 156,81
Всего по позиции 11825,31 140 101,10

153 3.15-
176-4
п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными акриловыми и латексными 
составами, улучшенная, по сборным конструкциям 
потолков, подготовленным под окраску

100 м2 24,0067
2400,67 

/ 100
637,08

ЗП 464,17 1,15 12814,67 29,03 372 009,82
ЭМ 8,31 1,25 249,37 11,4 2 842,81
в т.ч. ЗПМ  '(1,26) 1,25 (37,81) 29,03 (1097,64)
МР 164,6 3951,5 2,54 10 036,82

153.1 1.1-1-
3257

Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная 
глубокопроникающая универсальная

кг
0,5281 17,31 9,14 4,66 42,60

153.2 1.1-1-
2843

Краска водно-дисперсионная акрилатная, 
паропроницаемая, моющаяся, механизированного и 
ручного нанесения, для наружных и внутренних работ, для 
окрашивания штукатурок, бетонных поверхностей, 
гипсокартонных и цементностружечных плит

т

0,7922 26850 21271,15 21,75 462 647,51

   3,5 Ремонт потолков в лестничных клетках, спортивных залах и вспомогательных помещениях, с предварительной очисткой поверхности от старой краски, 



НР от ОЗП % 100 12814,67 83 308 768,15
СП от ОЗП % 64 8201,39 41 152 524,03
НР от ЗПМ % 98 37,05 95 1 042,76
СП от ЗПМ % 77 29,11 65 713,47
ЗТР чел.-ч 39,98 1,15 1103,76
Всего по позиции 59378,05 1 310 627,97

154 3.9-74-2 Демонтаж противопожарных металлических двупольных 
дверных блоков

10 шт. 0,9
(6+3) / 

10
4794,4 0,6

ЗП 1099,7 0,6 593,85 29,03 17 239,59
ЭМ 28,84 0,6 15,57 10,72 166,95
в т.ч. ЗПМ  '(3,53) 0,6 (1,91) 29,03 (55,34)
МР 3665,8 0,6*0 8,38
НР от ОЗП % 85 504,77 70 12 067,71
СП от ОЗП % 70 415,7 41 7 068,23
НР от ЗПМ % 98 1,87 95 52,57
СП от ЗПМ % 77 1,47 65 35,97
ЗТР чел.-ч 93,33 0,6 50,4
Всего по позиции 1533,23 36 631,02

155 Масса мусора т 0,99
9*110/1

000
8,87

156 3.9-74-2
п.8.7.1

Установка противопожарных металлических двупольных 
дверных блоков

10 шт. 0,9
(6+3) / 

10
4794,4

ЗП 1099,7 1,15 1138,22 29,03 33 042,54
ЭМ 28,84 1,25 32,45 10,72 347,81
в т.ч. ЗПМ  '(3,53) 1,25 (3,97) 29,03 (115,29)
МР 3665,8 3299,26 8,38 27 647,77
НР от ОЗП % 85 967,49 70 23 129,78
СП от ОЗП % 70 796,75 41 13 547,44
НР от ЗПМ % 98 3,89 95 109,53
СП от ЗПМ % 77 3,06 65 74,94
ЗТР чел.-ч 93,33 1,15 96,6
Всего по позиции 6241,12 97 899,81

157 1.7-2-
277

Блок дверной из нержавеющей стали противопожарный, 
дымогазонепроницаемый, однопольный, стеклопакет 
противопожарный 0,27 м2 толщиной 28 мм, с 
автоматическим пороговым уплотнением, доводчиком, 
фурнитурой (антипаника, ручки, замки), монтажным 
комплектом, предел огнестойкости EI 30, размер проема 
1160х2100 мм

шт.

9
6+3 12773 114957,09 9,28 1 066 801,80

158 3.10-82-
1
п.8.7.1

Установка дверного доводчика к металлическим дверям 1 шт. 9
6+3 17,31

ЗП 14,88 1,15 154,01 29,03 4 470,85
ЭМ 2,02 1,25 22,73 10,36 235,43
в т.ч. ЗПМ  '(0,02) 1,25 (0,23) 29,03 (6,53)
МР 0,41 3,69 5,76 21,25

158.1 1.8-1-70 Доводчик дверной, гидравлический, масса двери до 50 кг шт. 9 328,34 2955,06 4,5 13 297,77

НР от ОЗП % 91 140,15 75 3 353,14
СП от ОЗП % 70 107,81 41 1 833,05
НР от ЗПМ % 98 0,23 95 6,20
СП от ЗПМ % 77 0,18 65 4,24
ЗТР чел.-ч 1,11 1,15 11,49
Всего по позиции 3383,86 23 221,93

159 3.9-23-1 Демонтаж стальных витражей и оконных блоков с 
нащельниками из стали в зданиях высотой до 40 м

100 м2 0,0693
(2*1,65*

2,1) / 
100

3990,7

ЗП 1465,2 0,7 71,08 29,03 2 063,36
ЭМ 409,72 0,7 19,88 11,35 225,59
в т.ч. ЗПМ  '(21,56) 0,7 (1,05) 29,03 (30,36)

МР 2115,8 0 8,61
НР от ОЗП % 85 60,42 70 1 444,35
СП от ОЗП % 70 49,76 41 845,98
НР от ЗПМ % 98 1,03 95 28,84
СП от ЗПМ % 77 0,81 65 19,73
ЗТР чел.-ч 111 0,7 5,38
Всего по позиции 202,98 4 627,85

160 Масса мусора т 0,89397
6,93*0,1

29
8,87

161 3.9-23-1
п.8.7.1

Монтаж стальных витражей и оконных блоков с 
нащельниками из стали в зданиях высотой до 40 м

100 м2 0,0693
(2*1,65*

2,1) / 
100

3990,7

ЗП 1465,2 1,15 116,77 29,03 3 389,81
ЭМ 409,72 1,25 35,49 11,35 402,83
в т.ч. ЗПМ  '(21,56) 1,25 (1,87) 29,03 (54,22)

МР 2115,8 146,63 8,61 1 262,45
НР от ОЗП % 85 99,25 70 2 372,87
СП от ОЗП % 70 81,74 41 1 389,82
НР от ЗПМ % 98 1,83 95 51,51
СП от ЗПМ % 77 1,44 65 35,24
ЗТР чел.-ч 111 1,15 8,85
Всего по позиции 483,15 8 904,53

   4 Двери
   4,1 Замена всех внутренних стальных одно- и двупольных дверей эвакуационных выходов на аналогичные, алюминиевые, остекленные, 

   4,2 Замена стеклянных дверей на алюминиевом каркасе в составе стеклянных перегородок пом. 102, 101

   1650х2100 (h) мм, алюминиевый профиль. В составе стеклянной перегородки, индивидуальное изготовление шт 2



162 1.6-2-
162

Витраж наружный первого этажа из алюминиевых 
профилей c окраской по RAL, однопольным дверным 
блоком с замком и доводчиком, фурнитурой, заполнения из 
стеклопакетов с укрепляющей пленкой (6пл112-20-И3.1.3), 
сэндвич панелей из стальных оцинкованных листов с 
утеплителем, площадь от 4,1 до 6,0 м2

м2

6,93
2*1,65*

2,1
1902,5 13183,98 9,92 130 785,07

163 3.9-74-2 Демонтаж противопожарных металлических двупольных 
дверных блоков

10 шт. 2,2
(21+1) / 

10
4794,4 0,6

ЗП 1099,7 0,6 1451,64 29,03 42 141,21
ЭМ 28,84 0,6 38,07 10,72 408,10
в т.ч. ЗПМ  '(3,53) 0,6 (4,66) 29,03 (135,27)
МР 3665,8 0,6*0 8,38
НР от ОЗП % 85 1233,89 70 29 498,85
СП от ОЗП % 70 1016,15 41 17 277,90
НР от ЗПМ % 98 4,57 95 128,51
СП от ЗПМ % 77 3,59 65 87,93
ЗТР чел.-ч 93,33 0,6 123,2
Всего по позиции 3747,91 89 542,50

164 Масса мусора т 1,87
22*85/1

000
8,87

165 3.9-74-2
п.8.7.1

Установка противопожарных металлических двупольных 
дверных блоков

10 шт. 2,2
(21+1) / 

10
4794,4

ЗП 1099,7 1,15 2782,32 29,03 80 770,66
ЭМ 28,84 1,25 79,31 10,72 850,20
в т.ч. ЗПМ  '(3,53) 1,25 (9,71) 29,03 (281,81)
МР 3665,8 8064,85 8,38 67 583,43
НР от ОЗП % 85 2364,97 70 56 539,46
СП от ОЗП % 70 1947,62 41 33 115,97
НР от ЗПМ % 98 9,52 95 267,72
СП от ЗПМ % 77 7,48 65 183,18
ЗТР чел.-ч 93,33 1,15 236,12
Всего по позиции 15256,07 239 310,62

166 1.7-2-
279

Блок дверной из нержавеющей стали противопожарный, 
дымогазонепроницаемый, однопольный, глухой, с 
автоматическим пороговым уплотнением, доводчиком, 
фурнитурой (антипаника, ручки, замки), монтажным 
комплектом, предел огнестойкости EI 30, размер проема 
960х2100 мм

шт.

21 10173 213627,12 8,84 1 888 463,74

167 1.7-2-
281

Блок дверной из нержавеющей стали противопожарный, 
дымогазонепроницаемый, однопольный, глухой, с 
автоматическим пороговым уплотнением, доводчиком, 
фурнитурой (антипаника, ручки, замки), монтажным 
комплектом, предел огнестойкости EI 30, размер проема 
1060х2100 мм

шт.

1 10837 10836,5 9,02 97 745,23

168 3.10-82-
1
п.8.7.1

Установка дверного доводчика к металлическим дверям 1 шт. 22
21+1 17,31

ЗП 14,88 1,15 376,46 29,03 10 928,75
ЭМ 2,02 1,25 55,55 10,36 575,50
в т.ч. ЗПМ  '(0,02) 1,25 (0,55) 29,03 (15,97)
МР 0,41 9,02 5,76 51,96

168.1 1.8-1-70 Доводчик дверной, гидравлический, масса двери до 50 кг шт. 22 328,34 7223,48 4,5 32 505,66

НР от ОЗП % 91 342,58 75 8 196,56
СП от ОЗП % 70 263,52 41 4 480,79
НР от ЗПМ % 98 0,54 95 15,17
СП от ЗПМ % 77 0,42 65 10,38
ЗТР чел.-ч 1,11 1,15 28,08
Всего по позиции 8271,57 56 764,77

169 3.10-21-
1

Демонтаж блоков в наружных и внутренних дверных 
проемах в каменных стенах площадь проема до 3 м2

100 м2 
проемо

в

0,1281
(2*2,1*0
,8+5*2,1

*0,9) / 
100

4162,8 0,8

ЗП 1081,5 0,8 110,83 29,03 3 217,46
ЭМ 446,46 0,8 45,75 10,65 487,27
в т.ч. ЗПМ  '(48,82) 0,8 (5) 29,03 (145,24)

МР 2634,8 0,8*0 7,35
НР от ОЗП % 105 116,37 87 2 799,19
СП от ОЗП % 70 77,58 41 1 319,16
НР от ЗПМ % 98 4,9 95 137,98
СП от ЗПМ % 77 3,85 65 94,41
ЗТР чел.-ч 89,9 0,8 9,21
Всего по позиции 359,28 8 055,47

170 Масса мусора т 0,224
32*7/10

00
8,87

171 3.10-21-
1
п.8.7.1

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 
проемах в каменных стенах площадь проема до 3 м2

100 м2 
проемо

в

0,1281
(2*2,1*0
,8+5*2,1

*0,9) / 
100

4162,8

ЗП 1081,5 1,15 159,32 29,03 4 625,09
ЭМ 446,46 1,25 71,49 10,65 761,36
в т.ч. ЗПМ  '(48,82) 1,25 (7,82) 29,03 (226,94)

МР 2634,8 337,52 7,35 2 480,78
НР от ОЗП % 105 167,29 87 4 023,83
СП от ОЗП % 70 111,52 41 1 896,29
НР от ЗПМ % 98 7,66 95 215,59

   4,3 Замена всех внутренних стальных одно- и двупольных глухих дверных блоков на аналогичные

   4,4 Замена всех одно- и двупольных глухих деревянных дверных блоков на аналогичные шт



СП от ЗПМ % 77 6,02 65 147,51
ЗТР чел.-ч 89,9 1,15 13,24
Всего по позиции 860,82 14 150,45

172 1.9-7-31 Блоки дверные деревянные внутренние, однопольные, 
глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные 
пластиком бумажно-слоистым, с петлями, ручками, 
врезным замком с защелкой, размер дверного проема 
2070х1010 мм, площадь 2,01 м2

м2

12,81 459,92 5891,58 6,75 39 768,13

173 3.10-78-
1
п.8.7.1

Установка дверного доводчика к дверям из древесины 1 
прибор 7 4,02

ЗП 3,88 1,15 31,23 29,03 906,72
ЭМ 0,14 1,25 1,23 9,86 12,08
в т.ч. ЗПМ  '(0,01) 1,25 (0,09) 29,03 (2,54)
МР

173.1 1.8-1-70 Доводчик дверной, гидравлический, масса двери до 50 кг шт. 7 328,34 2298,38 4,5 10 342,71

НР от ОЗП % 105 32,79 87 788,85
СП от ОЗП % 70 21,86 41 371,76
НР от ЗПМ % 98 0,09 95 2,41
СП от ЗПМ % 77 0,07 65 1,65
ЗТР чел.-ч 0,27 1,15 2,17
Всего по позиции 2385,65 12 426,18

174 6.56-30-
3

Смена ручек-скоб 100 шт. 0,07
7 / 100 365,55

ЗП 365,55 25,59 29,03 742,83
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР

174.1 1.8-1-89 Ручка-скоба марка РС-80, металлическая с напылением шт. 7 4,06 28,42 4,9 139,26

НР от ОЗП % 91 23,29 75 557,12
СП от ОЗП % 70 17,91 41 304,56
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 27,3 1,91
Всего по позиции 95,21 1 743,77

175 3.10-83-
1

Демонтаж блоков из ПВХ-профилей в наружных и 
внутренних дверных проемах в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2

100 м2 0,4032
(0,8*2,1
*7+0,9*
2,1*14+
1*2,1*1) 

/ 100

13989 0,8

ЗП 2355,3 0,8 759,72 29,03 22 054,65
ЭМ 307,21 0,8 99,09 11 1 090,03
в т.ч. ЗПМ  '(41,39) 0,8 (13,35) 29,03 (387,57)

МР 11326 0,8*0 2,83
НР от ОЗП % 105 797,71 87 19 187,55
СП от ОЗП % 70 531,8 41 9 042,41
НР от ЗПМ % 98 13,08 95 368,19
СП от ЗПМ % 77 10,28 65 251,92
ЗТР чел.-ч 199,01 0,8 64,19
Всего по позиции 2211,68 51 994,75

176 Масса мусора т 0,506
22*23/1

000
8,87

177 3.10-83-
1
п.8.7.1

Установка блоков из ПВХ-профилей в наружных и 
внутренних дверных проемах в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2

100 м2 0,4032
(0,8*2,1
*7+0,9*
2,1*14+
1*2,1*1) 

/ 100

13989

ЗП 2355,3 1,15 1092,1 29,03 31 703,55
ЭМ 307,21 1,25 154,83 11 1 703,17
в т.ч. ЗПМ  '(41,39) 1,25 (20,86) 29,03 (605,58)

МР 11326 4566,67 2,83 12 923,67
177.1 1.1-1-

2980
Лента гидроизоляционная, паропроницаемая, 
герметизирующая, бутилкаучуковая, на основе 
пародиффузионной мембраны, с клеящими 
неотверждаемыми слоями герметика с двух краев, 
прочность сцепления не менее 0,1 МПа, диапазон 
температур эксплуатации от -60 до +80°С, теплостойкость 
до +180°С, пенетрация при 0,1 мм от 3 до 90, ширина 100 
мм, толщина 1,5 мм, для вентиляции и защиты от 
проникновения влаги в стык различных конструкций, 
отделки под отлив, наружная герметизация примыканий 
оконных и дверных блоков к стеновому проему и защиты 
теплоизоляционного слоя 

м

17,338 14,75 255,73 1,35 345,23

177.2 1.1-1-
2981

Лента пароизоляционная, самоклеящаяся, 
уплотнительная, бутилкаучуковая, дублированная 
нетканым полотном с двух сторон, прочность сцепления не 
менее 0,03 МПа, диапазон температур эксплуатации от -60 
до +90°, ширина 100 мм, для защиты монтажной пены от 
увлажнения внутри помещения, препятствует выпадению 
конденсата на поверхности внутренних откосов при 
монтаже оконных и дверных блоков, светопрозрачных 
конструкций

м

162,09 15,13 2452,37 0,93 2 280,70

177.3 1.1-1-
3080

Лента предварительносжатая саморасширяющаяся 
уплотнительная ПСУЛ 20/6

м 118,14 16,01 1891,38 1,04 1 967,04

НР от ОЗП % 105 1146,71 87 27 582,09
СП от ОЗП % 70 764,47 41 12 998,46
НР от ЗПМ % 98 20,44 95 575,30
СП от ЗПМ % 77 16,06 65 393,63

   4,5 Замена всех однопольных глухих деревянных дверных блоков умывальных, уборных и душевых на аналогичные, влагостойкие



ЗТР чел.-ч 199,01 1,15 92,28
Всего по позиции 12360,76 92 472,84

178 1.9-2-33 Блоки дверные балконные из ПВХ профилей 5-камерного 
сечения, одинарной конструкции, с двухкамерными 
стеклопакетами с двумя энергосберегающими стеклами, с 
фурнитурой, БП ОСПД х-х, для жилых домов

м2

40,32 3653,1 147292,59 2,32 341 718,81

4152176,14 40 577 060,66

180 6.68-13-
1

Механизированная погрузка строительного мусора в 
автомобили-самосвалы

1 т 654,753
132,696
975+52
2,05612

5

8,86

ЗП 29,03
ЭМ 8,86 5801,11 12,02 69 729,36
в т.ч. ЗПМ  '(1,48) (969,03) 29,03 (28131,07)
МР
НР от ОЗП % 91 75
СП от ОЗП % 70 41
НР от ЗПМ % 98 949,65 95 26 724,52
СП от ЗПМ % 77 746,15 65 18 285,20
Всего по позиции 7496,91 114 739,08

7496,91 114 739,08
10812575,09 97 969 448,39

572931,17 16 632 190,44
10212279,9 81 097 831,58

33489,28 417 241,64
546787,85 13 241 007,05
373145,34 6 861 873,77

11732508,28 118 072 329,21
11732508,28 118 072 329,21

Составил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Провери
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

                                                                                          Н.А.Свиридова

                                                                                          Н.А.Свиридова

   Раздел 3. Вывоз строительного мусора

    ВСЕГО по смете

       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы

Итого по разделу 2 Внутренние работы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Вывоз строительного мусора
Итого прямые затраты по смете
    В том числе (справочно):

ВСЕГО по смете
    Итого Поз. 1-5, 9-15, 18, 21, 23, 25, 27, 31-43, 45, 47, 6, 17, 181, 55, 57-59, 61-66, 68-69, 71-72, 74-77, 



Форма 4

В 
базисно
м уровне 

цен

В 
текуще
м уровне 

цен
110,1175 741,35 тыс. руб.

Строительные работы 110,12 741,35 тыс. руб.
Работы по монтажу оборудования 0,00 0,00 тыс. руб.
Оборудование 0,00 0,00 тыс. руб.
Прочие работы и затраты 0,00 0,00 тыс. руб.
Средства на оплату труда 4,95 143,68 тыс. руб.
Затраты труда 375,31 375,31 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №:1-68
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета:июль 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,00

1 3.9-18-1 Монтаж связей и распорок из одиночных и парн                1 т констру0,204
(146, 601,52 0,6
ЗП 522,06 0,6 63,9 29,03 1 855,02
ЭМ 37,45 0,6 4,58 13,44 61,61
в т.ч. ЗПМ  '(8,85) 0,6 (1,08) 29,03 (31,45)
МР 42,01 0,6*0 8,92
НР от ОЗП % 85 54,32 70 1 298,51
СП от ОЗП % 70 44,73 41 760,56
НР от ЗПМ % 98 1,06 95 29,88
СП от ЗПМ % 77 0,83 65 20,44
ЗТР чел.-ч 39,55 0,6 4,84
Всего по позиции 169,42 4 026,02

2 3.9-18-1
п.8Монтаж связей и распорок из одиночных и парн               1 т констру0,204
(146, 601,52
ЗП 522,06 1,15 122,48 29,03 3 555,46
ЭМ 37,45 1,25 9,55 13,44 128,35
в т.ч. ЗПМ  '(8,85) 1,25 (2,26) 29,03 (65,51)
МР 42,01 8,57 8,92 76,44
НР от ОЗП % 85 104,11 70 2 488,82
СП от ОЗП % 70 85,74 41 1 457,74
НР от ЗПМ % 98 2,21 95 62,23
СП от ЗПМ % 77 1,74 65 42,58
ЗТР чел.-ч 39,55 1,15 9,28
Всего по позиции 334,4 7 811,62

3 1.1-1-2286 Профили стальные электросварные квадратно              т 0,151892
1 10000,22 1518,95 5,48 8 323,86
4 1.1-1-2285 Профили стальные электросварные квадратно              т 0,052239
5 9974,83 521,08 5,4 2 813,81
5 3.9-20-1 Монтаж площадок с настилом и ограждением и        1 т констру0,011
10,17 1311,33 0,6

ЗП 473,88 0,6 3,13 29,03 90,79
ЭМ 796,03 0,6 5,25 10,23 53,75
в т.ч. ЗПМ  '(70,18) 0,6 (0,46) 29,03 (13,45)
МР 41,42 0,6*0 16,71
НР от ОЗП % 85 2,66 70 63,55
СП от ОЗП % 70 2,19 41 37,22
НР от ЗПМ % 98 0,45 95 12,78
СП от ЗПМ % 77 0,35 65 8,74
ЗТР чел.-ч 35,9 0,6 0,24
Всего по позиции 14,03 266,83

6 3.9-20-1
п.8Монтаж площадок с настилом и ограждением и       1 т констру0,011
10,17 1311,33
ЗП 473,88 1,15 5,99 29,03 174,02
ЭМ 796,03 1,25 10,95 10,23 111,97
в т.ч. ЗПМ  '(70,18) 1,25 (0,96) 29,03 (28,01)
МР 41,42 0,46 16,71 7,61
НР от ОЗП % 85 5,09 70 121,81
СП от ОЗП % 70 4,19 41 71,35
НР от ЗПМ % 98 0,94 95 26,61
СП от ЗПМ % 77 0,74 65 18,21
ЗТР чел.-ч 35,9 1,15 0,45
Всего по позиции 28,36 531,58

7 1.1-1-1103 Прокат листовой, из стали углеродистой обыкно       т 0,011 7520,99 82,73 10,24 847,16
8 1.7-5-136 Анкер-шпилька распорный, стандартный, с шес                         шт. 16 19,1 305,6 12,93 3 951,41
9 3.15-169-2 Облицовка поликарбонатом металлических кон         100 м2 обл0,049
4,88  1592,8 0,6

ЗП 1018,26 0,6 29,94 29,03 869,07
ЭМ 44,17 0,6 1,3 9,42 12,23
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   Раздел 1. Входные группы
   Входная группа в осях 5/Е



в т.ч. ЗПМ  '(2,96) 0,6 (0,09) 29,03 (2,53)
МР 530,37 0,6*0 6,36
НР от ОЗП % 100 29,94 83 721,33
СП от ОЗП % 64 19,16 41 356,32
НР от ЗПМ % 98 0,09 95 2,40
СП от ЗПМ % 77 0,07 65 1,64
ЗТР чел.-ч 85,86 0,6 2,52
Всего по позиции 80,5 1 962,99

10 3.15-169-2 Облицовка поликарбонатом металлических кон        100 м2 обл0,049
4,88  1592,8
ЗП 1018,26 1,15 57,38 29,03 1 665,71
ЭМ 44,17 1,25 2,71 9,42 25,48
в т.ч. ЗПМ  '(2,96) 1,25 (0,18) 29,03 (5,26)
МР 530,37 25,99 6,36 165,28

10.1 1.1-1-3793 Ленты герметизирующие алюминиевые самокл           м 4,28603 1,75 7,5 6,08 45,60
10.2 1.1-1-1171 Стекло многослойное (триплекс), формула 3-0,  м2 4,28603 663,93 2845,62 2,69 7 654,73
10.3 1.1-1-1171 Стекло многослойное (триплекс), формула 3-0,  м2 4,9735 663,93 3302,06 2,69 8 882,53

НР от ОЗП % 100 57,38 83 1 382,54
СП от ОЗП % 64 36,72 41 682,94
НР от ЗПМ % 98 0,18 95 5,00
СП от ЗПМ % 77 0,14 65 3,42
ЗТР чел.-ч 85,86 1,15 4,84
Всего по позиции 6335,68 20 513,23

11 3.13-9-2
п.8Огрунтовка металлических поверхностей грунто     100 м2 0,074
7,4 / 96,73
ЗП 74,13 1,15 6,31 29,03 183,13
ЭМ 13,14 1,25 1,22 9,37 11,39
в т.ч. ЗПМ  '(0,35) 1,25 (0,03) 29,03 (0,94)
МР 9,46 0,7 19,26 13,48

11.1 1.1-1-165 Грунтовка глифталевая, ГФ-021 т 0,000666 18660,61 12,43 3,7 45,98
НР от ОЗП % 100 6,31 83 152,00
СП от ОЗП % 64 4,04 41 75,08
НР от ЗПМ % 98 0,03 95 0,89
СП от ЗПМ % 77 0,02 65 0,61
ЗТР чел.-ч 5,31 1,15 0,45
Всего по позиции 31,06 482,56

12 3.13-11-8
п Окраска огрунтованных металлических поверхн   100 м2 0,074
7,4 / 314,98 2
ЗП 25,35 2*1,15 4,31 29,03 125,25
ЭМ 1,98 2*1,25 0,37 11,55 4,23
в т.ч. ЗПМ  '(0,27) 2*1,25 (0,05) 29,03 (1,45)
МР 287,65 2 42,57 2,76 117,50
НР от ОЗП % 100 4,31 83 103,96
СП от ОЗП % 64 2,76 41 51,35
НР от ЗПМ % 98 0,05 95 1,38
СП от ЗПМ % 77 0,04 65 0,94
ЗТР чел.-ч 2,13 2*1,15 0,36
Всего по позиции 54,41 404,61

13 3.9-18-1 Монтаж связей и распорок из одиночных и парн                1 т констру0,36
(241+1 601,52 0,6
ЗП 522,06 0,6 112,76 29,03 3 273,57
ЭМ 37,45 0,6 8,09 13,44 108,72
в т.ч. ЗПМ  '(8,85) 0,6 (1,91) 29,03 (55,49)
МР 42,01 0,6*0 8,92
НР от ОЗП % 85 95,85 70 2 291,50
СП от ОЗП % 70 78,93 41 1 342,16
НР от ЗПМ % 98 1,87 95 52,72
СП от ЗПМ % 77 1,47 65 36,07
ЗТР чел.-ч 39,55 0,6 8,54
Всего по позиции 298,97 7 104,74

14 3.9-18-1
п.8Монтаж связей и распорок из одиночных и парн               1 т констру0,36
(241+1 601,52
ЗП 522,06 1,15 216,13 29,03 6 274,34
ЭМ 37,45 1,25 16,85 13,44 226,50
в т.ч. ЗПМ  '(8,85) 1,25 (3,98) 29,03 (115,61)
МР 42,01 15,12 8,92 134,90
НР от ОЗП % 85 183,71 70 4 392,04
СП от ОЗП % 70 151,29 41 2 572,48
НР от ЗПМ % 98 3,9 95 109,83
СП от ЗПМ % 77 3,06 65 75,15
ЗТР чел.-ч 39,55 1,15 16,37
Всего по позиции 590,06 13 785,24

15 1.1-1-2286 Профили стальные электросварные квадратно              т 0,25064
24 10000,22 2506,46 5,48 13 735,37
16 1.1-1-2285 Профили стальные электросварные квадратно              т 0,109325
1 9974,83 1090,5 5,4 5 888,69
17 3.9-20-1 Монтаж площадок с настилом и ограждением и        1 т констру0,016
15,26 1311,33 0,6

ЗП 473,88 0,6 4,55 29,03 132,06
ЭМ 796,03 0,6 7,64 10,23 78,18
в т.ч. ЗПМ  '(70,18) 0,6 (0,67) 29,03 (19,56)
МР 41,42 0,6*0 16,71
НР от ОЗП % 85 3,87 70 92,44
СП от ОЗП % 70 3,19 41 54,14
НР от ЗПМ % 98 0,66 95 18,58
СП от ЗПМ % 77 0,52 65 12,71
ЗТР чел.-ч 35,9 0,6 0,34

   АКЗ

   Входная группа в осях 8/Е



Всего по позиции 20,43 388,11
18 3.9-20-1
п.8Монтаж площадок с настилом и ограждением и       1 т констру0,016
15,26 1311,33

ЗП 473,88 1,15 8,72 29,03 253,12
ЭМ 796,03 1,25 15,92 10,23 162,87
в т.ч. ЗПМ  '(70,18) 1,25 (1,4) 29,03 (40,75)
МР 41,42 0,66 16,71 11,07
НР от ОЗП % 85 7,41 70 177,18
СП от ОЗП % 70 6,1 41 103,78
НР от ЗПМ % 98 1,37 95 38,71
СП от ЗПМ % 77 1,08 65 26,49
ЗТР чел.-ч 35,9 1,15 0,66
Всего по позиции 41,26 773,22

19 1.1-1-1103 Прокат листовой, из стали углеродистой обыкно       т 0,016 7520,99 120,34 10,24 1 232,24
20 1.7-5-136 Анкер-шпилька распорный, стандартный, с шес                         шт. 24 19,1 458,4 12,93 5 927,11
21 3.15-169-2 Облицовка поликарбонатом металлических кон         100 м2 обл0,096
9,63  1592,8 0,6

ЗП 1018,26 0,6 58,65 29,03 1 702,66
ЭМ 44,17 0,6 2,54 9,42 23,97
в т.ч. ЗПМ  '(2,96) 0,6 (0,17) 29,03 (4,95)
МР 530,37 0,6*0 6,36

21.1 1.1-1-3793 Ленты герметизирующие алюминиевые самокл           м 1,75 0 6,08 0,00
21.2 1.1-1-1171 Стекло многослойное (триплекс), формула 3-0,  м2 663,93 0 2,69 0,00
21.3 1.1-1-1742 Пластик поликарбонатный ячеистый для остекл    м2 172,3 0 1,59 0,00

НР от ОЗП % 100 58,65 83 1 413,21
СП от ОЗП % 64 37,54 41 698,09
НР от ЗПМ % 98 0,17 95 4,70
СП от ЗПМ % 77 0,13 65 3,22
ЗТР чел.-ч 85,86 0,6 4,95
Всего по позиции 157,68 3 845,85

22 3.15-169-2 Облицовка поликарбонатом металлических кон        100 м2 обл0,096
9,63  1592,8
ЗП 1018,26 1,15 112,42 29,03 3 263,43
ЭМ 44,17 1,25 5,3 9,42 49,93
в т.ч. ЗПМ  '(2,96) 1,25 (0,36) 29,03 (10,31)
МР 530,37 50,92 6,36 323,82

22.1 1.1-1-3793 Ленты герметизирующие алюминиевые самокл           м 8,39712 1,75 14,7 6,08 89,35
22.2 1.1-1-1171 Стекло многослойное (триплекс), формула 3-0,  м2 8,39712 663,93 5575,1 2,69 14 997,02
22.3 1.1-1-1171 Стекло многослойное (триплекс), формула 3-0,  м2 9,744 663,93 6469,33 2,69 17 402,51

НР от ОЗП % 100 112,42 83 2 708,65
СП от ОЗП % 64 71,95 41 1 338,01
НР от ЗПМ % 98 0,35 95 9,79
СП от ЗПМ % 77 0,28 65 6,70
ЗТР чел.-ч 85,86 1,15 9,48
Всего по позиции 12412,76 40 189,21

23 3.13-9-2
п.8Огрунтовка металлических поверхностей грунто     100 м2 0,134
13,43  96,73
ЗП 74,13 1,15 11,42 29,03 331,62
ЭМ 13,14 1,25 2,2 9,37 20,62
в т.ч. ЗПМ  '(0,35) 1,25 (0,06) 29,03 (1,7)
МР 9,46 1,27 19,26 24,41

23.1 1.1-1-165 Грунтовка глифталевая, ГФ-021 т 0,001206 18660,61 22,5 3,7 83,27
НР от ОЗП % 100 11,42 83 275,24
СП от ОЗП % 64 7,31 41 135,96
НР от ЗПМ % 98 0,06 95 1,62
СП от ЗПМ % 77 0,05 65 1,11
ЗТР чел.-ч 5,31 1,15 0,82
Всего по позиции 56,23 873,85

24 3.13-11-8
п Окраска огрунтованных металлических поверхн   100 м2 0,134
13,43  314,98 2
ЗП 25,35 2*1,15 7,81 29,03 226,81
ЭМ 1,98 2*1,25 0,66 11,55 7,66
в т.ч. ЗПМ  '(0,27) 2*1,25 (0,09) 29,03 (2,63)
МР 287,65 2 77,09 2,76 212,77
НР от ОЗП % 100 7,81 83 188,25
СП от ОЗП % 64 5 41 92,99
НР от ЗПМ % 98 0,09 95 2,50
СП от ЗПМ % 77 0,07 65 1,71
ЗТР чел.-ч 2,13 2*1,15 0,66
Всего по позиции 98,53 732,69

25 3.9-18-1 Монтаж связей и распорок из одиночных и парн                1 т констру0,914
(260+ 601,52 0,6
ЗП 522,06 0,6 286,3 29,03 8 311,22
ЭМ 37,45 0,6 20,54 13,44 276,03
в т.ч. ЗПМ  '(8,85) 0,6 (4,85) 29,03 (140,89)
МР 42,01 0,6*0 8,92
НР от ОЗП % 85 243,36 70 5 817,85
СП от ОЗП % 70 200,41 41 3 407,60
НР от ЗПМ % 98 4,75 95 133,85
СП от ЗПМ % 77 3,73 65 91,58
ЗТР чел.-ч 39,55 0,6 21,69
Всего по позиции 759,09 18 038,13

26 3.9-18-1
п.8Монтаж связей и распорок из одиночных и парн               1 т констру0,914
(260+ 601,52
ЗП 522,06 1,15 548,74 29,03 15 929,84
ЭМ 37,45 1,25 42,79 13,44 575,05

   АКЗ

   Входная группа в осях 2/Е



в т.ч. ЗПМ  '(8,85) 1,25 (10,11) 29,03 (293,53)
МР 42,01 38,4 8,92 342,50
НР от ОЗП % 85 466,43 70 11 150,89
СП от ОЗП % 70 384,12 41 6 531,23
НР от ЗПМ % 98 9,91 95 278,85
СП от ЗПМ % 77 7,78 65 190,79
ЗТР чел.-ч 39,55 1,15 41,57
Всего по позиции 1498,17 34 999,15

27 1.1-1-2287 Профили стальные электросварные квадратно              т 0,2704
260 10443,08 2823,81 5,32 15 022,66
28 1.1-1-2288 Профили стальные электросварные квадратно              т 0,426317
4 10469,7 4463,41 5,24 23 388,27
29 1.1-1-2285 Профили стальные электросварные квадратно              т 0,217734
2 9974,83 2171,86 5,4 11 728,04
30 3.9-20-1 Монтаж площадок с настилом и ограждением и        1 т констру0,026
25,43 1311,33 0,6

ЗП 473,88 0,6 7,39 29,03 214,61
ЭМ 796,03 0,6 12,42 10,23 127,04
в т.ч. ЗПМ  '(70,18) 0,6 (1,09) 29,03 (31,78)
МР 41,42 0,6*0 16,71
НР от ОЗП % 85 6,28 70 150,23
СП от ОЗП % 70 5,17 41 87,99
НР от ЗПМ % 98 1,07 95 30,19
СП от ЗПМ % 77 0,84 65 20,66
ЗТР чел.-ч 35,9 0,6 0,56
Всего по позиции 33,17 630,72

31 3.9-20-1
п.8Монтаж площадок с настилом и ограждением и       1 т констру0,026
25,43 1311,33
ЗП 473,88 1,15 14,17 29,03 411,33
ЭМ 796,03 1,25 25,87 10,23 264,66
в т.ч. ЗПМ  '(70,18) 1,25 (2,28) 29,03 (66,21)
МР 41,42 1,08 16,71 18,00
НР от ОЗП % 85 12,04 70 287,93
СП от ОЗП % 70 9,92 41 168,65
НР от ЗПМ % 98 2,23 95 62,90
СП от ЗПМ % 77 1,76 65 43,04
ЗТР чел.-ч 35,9 1,15 1,07
Всего по позиции 67,07 1 256,51

32 1.1-1-1103 Прокат листовой, из стали углеродистой обыкно       т 0,026 7520,99 195,55 10,24 2 002,39
33 1.7-5-136 Анкер-шпилька распорный, стандартный, с шес                         шт. 40 19,1 764 12,93 9 878,52
34 3.15-169-2 Облицовка поликарбонатом металлических кон         100 м2 обл0,109
10,87  1592,8 0,6

ЗП 1018,26 0,6 66,59 29,03 1 933,23
ЭМ 44,17 0,6 2,89 9,42 27,21
в т.ч. ЗПМ  '(2,96) 0,6 (0,19) 29,03 (5,62)
МР 530,37 0,6*0 6,36
НР от ОЗП % 100 66,59 83 1 604,58
СП от ОЗП % 64 42,62 41 792,62
НР от ЗПМ % 98 0,19 95 5,34
СП от ЗПМ % 77 0,15 65 3,65
ЗТР чел.-ч 85,86 0,6 5,62
Всего по позиции 179,03 4 366,63

35 3.15-169-2 Облицовка поликарбонатом металлических кон        100 м2 обл0,109
10,87  1592,8
ЗП 1018,26 1,15 127,64 29,03 3 705,36
ЭМ 44,17 1,25 6,02 9,42 56,69
в т.ч. ЗПМ  '(2,96) 1,25 (0,4) 29,03 (11,71)
МР 530,37 57,81 6,36 367,67

35.1 1.1-1-3793 Ленты герметизирующие алюминиевые самокл           м 9,53423 1,75 16,68 6,08 101,44
35.2 1.1-1-1171 Стекло многослойное (триплекс), формула 3-0,  м2 9,53423 663,93 6330,06 2,69 17 027,86
35.3 1.1-1-1171 Стекло многослойное (триплекс), формула 3-0,  м2 11,0635 663,93 7345,39 2,69 19 759,10

НР от ОЗП % 100 127,64 83 3 075,45
СП от ОЗП % 64 81,69 41 1 519,20
НР от ЗПМ % 98 0,39 95 11,12
СП от ЗПМ % 77 0,31 65 7,61
ЗТР чел.-ч 85,86 1,15 10,76
Всего по позиции 14093,63 45 631,50

36 3.9-19-1
п.8Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейн     1 т констру0,040706
3 484,52 0,6
ЗП 381,48 0,6*1,15 10,71 29,03 311,05
ЭМ 61,62 0,6*1,25 1,88 12,83 24,14
в т.ч. ЗПМ  '(9,39) 0,6*1,25 (0,29) 29,03 (8,32)
МР 41,42 0,6*0 16,71
НР от ОЗП % 85 9,1 70 217,74
СП от ОЗП % 70 7,5 41 127,53
НР от ЗПМ % 98 0,28 95 7,90
СП от ЗПМ % 77 0,22 65 5,41
ЗТР чел.-ч 28,9 0,6*1,15 0,81
Всего по позиции 29,69 693,77

37 3.9-19-1
п.8Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейн    1 т констру0,040706
3 484,52
ЗП 381,48 1,15 17,86 29,03 518,41
ЭМ 61,62 1,25 3,14 12,83 40,23
в т.ч. ЗПМ  '(9,39) 1,25 (0,48) 29,03 (13,87)
МР 41,42 1,69 16,71 28,17

37.1 1.6-1-275 Элементы отдельные конструктивные с преобл          т 0,040706 20359,92 828,77 8,56 7 094,28
НР от ОЗП % 85 15,18 70 362,89
СП от ОЗП % 70 12,5 41 212,55
НР от ЗПМ % 98 0,47 95 13,18



СП от ЗПМ % 77 0,37 65 9,02
ЗТР чел.-ч 28,9 1,15 1,35
Всего по позиции 879,98 8 278,73

38 3.13-9-2
п.8Огрунтовка металлических поверхностей грунто     100 м2 0,282
28,21  96,73
ЗП 74,13 1,15 24,04 29,03 697,89
ЭМ 13,14 1,25 4,63 9,37 43,40
в т.ч. ЗПМ  '(0,35) 1,25 (0,12) 29,03 (3,58)
МР 9,46 2,67 19,26 51,38

38.1 1.1-1-165 Грунтовка глифталевая, ГФ-021 т 0,002538 18660,61 47,36 3,7 175,23
НР от ОЗП % 100 24,04 83 579,25
СП от ОЗП % 64 15,39 41 286,13
НР от ЗПМ % 98 0,12 95 3,40
СП от ЗПМ % 77 0,09 65 2,33
ЗТР чел.-ч 5,31 1,15 1,72
Всего по позиции 118,34 1 839,01

39 3.13-11-8
п Окраска огрунтованных металлических поверхн   100 м2 0,282
28,21  314,98 2
ЗП 25,35 2*1,15 16,44 29,03 477,31
ЭМ 1,98 2*1,25 1,4 11,55 16,12
в т.ч. ЗПМ  '(0,27) 2*1,25 (0,19) 29,03 (5,53)
МР 287,65 2 162,23 2,76 447,77
НР от ОЗП % 100 16,44 83 396,17
СП от ОЗП % 64 10,52 41 195,70
НР от ЗПМ % 98 0,19 95 5,25
СП от ЗПМ % 77 0,15 65 3,59
ЗТР чел.-ч 2,13 2*1,15 1,38
Всего по позиции 207,37 1 541,91

40 3.9-18-1 Монтаж связей и распорок из одиночных и парн                1 т констру0,658
(204+ 601,52 0,6
ЗП 522,06 0,6 206,11 29,03 5 983,35
ЭМ 37,45 0,6 14,79 13,44 198,71
в т.ч. ЗПМ  '(8,85) 0,6 (3,49) 29,03 (101,43)
МР 42,01 0,6*0 8,92
НР от ОЗП % 85 175,19 70 4 188,35
СП от ОЗП % 70 144,28 41 2 453,17
НР от ЗПМ % 98 3,42 95 96,36
СП от ЗПМ % 77 2,69 65 65,93
ЗТР чел.-ч 39,55 0,6 15,61
Всего по позиции 546,48 12 985,87

41 3.9-18-1
п.8Монтаж связей и распорок из одиночных и парн               1 т констру0,658
(204+ 601,52
ЗП 522,06 1,15 395,04 29,03 11 468,09
ЭМ 37,45 1,25 30,8 13,44 413,99
в т.ч. ЗПМ  '(8,85) 1,25 (7,28) 29,03 (211,31)
МР 42,01 27,64 8,92 246,57
НР от ОЗП % 85 335,78 70 8 027,66
СП от ОЗП % 70 276,53 41 4 701,92
НР от ЗПМ % 98 7,13 95 200,74
СП от ЗПМ % 77 5,61 65 137,35
ЗТР чел.-ч 39,55 1,15 29,93
Всего по позиции 1078,53 25 196,32

42 1.1-1-2287 Профили стальные электросварные квадратно              т 0,21216
20 10443,08 2215,6 5,32 11 787,01
43 1.1-1-2288 Профили стальные электросварные квадратно              т 0,495872
4 10469,7 5191,63 5,24 27 204,15
44 1.1-1-2285 Профили стальные электросварные квадратно              т 0,157997
1 9974,83 1575,99 5,4 8 510,36
45 3.9-20-1 Монтаж площадок с настилом и ограждением и        1 т констру0,021
20,35 1311,33 0,6

ЗП 473,88 0,6 5,97 29,03 173,33
ЭМ 796,03 0,6 10,03 10,23 102,61
в т.ч. ЗПМ  '(70,18) 0,6 (0,88) 29,03 (25,67)
МР 41,42 0,6*0 16,71
НР от ОЗП % 85 5,07 70 121,33
СП от ОЗП % 70 4,18 41 71,07
НР от ЗПМ % 98 0,86 95 24,39
СП от ЗПМ % 77 0,68 65 16,69
ЗТР чел.-ч 35,9 0,6 0,45
Всего по позиции 26,79 509,42

46 3.9-20-1
п.8Монтаж площадок с настилом и ограждением и       1 т констру0,021
20,35 1311,33
ЗП 473,88 1,15 11,44 29,03 332,23
ЭМ 796,03 1,25 20,9 10,23 213,76
в т.ч. ЗПМ  '(70,18) 1,25 (1,84) 29,03 (53,48)
МР 41,42 0,87 16,71 14,53
НР от ОЗП % 85 9,72 70 232,56
СП от ОЗП % 70 8,01 41 136,21
НР от ЗПМ % 98 1,8 95 50,81
СП от ЗПМ % 77 1,42 65 34,76
ЗТР чел.-ч 35,9 1,15 0,87
Всего по позиции 54,16 1 014,86

47 1.1-1-1103 Прокат листовой, из стали углеродистой обыкно       т 0,021 7520,99 157,94 10,24 1 617,31
48 1.7-5-136 Анкер-шпилька распорный, стандартный, с шес                         шт. 32 19,1 611,2 12,93 7 902,82
49 3.15-169-2 Облицовка поликарбонатом металлических кон         100 м2 обл0,109
10,85  1592,8 0,6

ЗП 1018,26 0,6 66,59 29,03 1 933,23
ЭМ 44,17 0,6 2,89 9,42 27,21
в т.ч. ЗПМ  '(2,96) 0,6 (0,19) 29,03 (5,62)

   АКЗ

   Входная группа в осях 7/Е



МР 530,37 0,6*0 6,36
49.1 1.1-1-3793 Ленты герметизирующие алюминиевые самокл           м 1,75 0 6,08 0,00
49.2 1.1-1-1171 Стекло многослойное (триплекс), формула 3-0,  м2 663,93 0 2,69 0,00
49.3 1.1-1-1742 Пластик поликарбонатный ячеистый для остекл    м2 172,3 0 1,59 0,00

НР от ОЗП % 100 66,59 83 1 604,58
СП от ОЗП % 64 42,62 41 792,62
НР от ЗПМ % 98 0,19 95 5,34
СП от ЗПМ % 77 0,15 65 3,65
ЗТР чел.-ч 85,86 0,6 5,62
Всего по позиции 179,03 4 366,63

50 3.15-169-2 Облицовка поликарбонатом металлических кон        100 м2 обл0,109
10,85  1592,8
ЗП 1018,26 1,15 127,64 29,03 3 705,36
ЭМ 44,17 1,25 6,02 9,42 56,69
в т.ч. ЗПМ  '(2,96) 1,25 (0,4) 29,03 (11,71)
МР 530,37 57,81 6,36 367,67

50.1 1.1-1-3793 Ленты герметизирующие алюминиевые самокл           м 9,53423 1,75 16,68 6,08 101,44
50.2 1.1-1-1171 Стекло многослойное (триплекс), формула 3-0,  м2 9,53423 663,93 6330,06 2,69 17 027,86
50.3 1.1-1-1171 Стекло многослойное (триплекс), формула 3-0,  м2 11,0635 663,93 7345,39 2,69 19 759,10

НР от ОЗП % 100 127,64 83 3 075,45
СП от ОЗП % 64 81,69 41 1 519,20
НР от ЗПМ % 98 0,39 95 11,12
СП от ЗПМ % 77 0,31 65 7,61
ЗТР чел.-ч 85,86 1,15 10,76
Всего по позиции 14093,63 45 631,50

51 3.9-19-1
п.8Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейн     1 т констру0,04654
44 484,52 0,6
ЗП 381,48 0,6*1,15 12,25 29,03 355,63
ЭМ 61,62 0,6*1,25 2,15 12,83 27,60
в т.ч. ЗПМ  '(9,39) 0,6*1,25 (0,33) 29,03 (9,51)
МР 41,42 0,6*0 16,71
НР от ОЗП % 85 10,41 70 248,94
СП от ОЗП % 70 8,58 41 145,81
НР от ЗПМ % 98 0,32 95 9,03
СП от ЗПМ % 77 0,25 65 6,18
ЗТР чел.-ч 28,9 0,6*1,15 0,93
Всего по позиции 33,96 793,19

52 3.9-19-1
п.8Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейн    1 т констру0,04654
44 484,52
ЗП 381,48 1,15 20,42 29,03 592,71
ЭМ 61,62 1,25 3,58 12,83 45,99
в т.ч. ЗПМ  '(9,39) 1,25 (0,55) 29,03 (15,86)
МР 41,42 1,93 16,71 32,21

52.1 1.6-1-275 Элементы отдельные конструктивные с преобл          т 0,04654 20359,92 947,55 8,56 8 111,03
НР от ОЗП % 85 17,36 70 414,90
СП от ОЗП % 70 14,29 41 243,01
НР от ЗПМ % 98 0,54 95 15,07
СП от ЗПМ % 77 0,42 65 10,31
ЗТР чел.-ч 28,9 1,15 1,55
Всего по позиции 1006,09 9 465,23

53 3.13-9-2
п.8Огрунтовка металлических поверхностей грунто     100 м2 0,225
22,45  96,73
ЗП 74,13 1,15 19,18 29,03 556,83
ЭМ 13,14 1,25 3,7 9,37 34,63
в т.ч. ЗПМ  '(0,35) 1,25 (0,1) 29,03 (2,86)
МР 9,46 2,13 19,26 40,99

53.1 1.1-1-165 Грунтовка глифталевая, ГФ-021 т 0,002025 18660,61 37,79 3,7 139,81
НР от ОЗП % 100 19,18 83 462,17
СП от ОЗП % 64 12,28 41 228,30
НР от ЗПМ % 98 0,1 95 2,72
СП от ЗПМ % 77 0,08 65 1,86
ЗТР чел.-ч 5,31 1,15 1,37
Всего по позиции 94,44 1 467,31

54 3.13-11-8
п Окраска огрунтованных металлических поверхн   100 м2 0,225
22,45  314,98 2
ЗП 25,35 2*1,15 13,12 29,03 380,83
ЭМ 1,98 2*1,25 1,11 11,55 12,86
в т.ч. ЗПМ  '(0,27) 2*1,25 (0,15) 29,03 (4,41)
МР 287,65 2 129,44 2,76 357,26
НР от ОЗП % 100 13,12 83 316,09
СП от ОЗП % 64 8,4 41 156,14
НР от ЗПМ % 98 0,15 95 4,19
СП от ЗПМ % 77 0,12 65 2,87
ЗТР чел.-ч 2,13 2*1,15 1,1
Всего по позиции 165,46 1 230,24

55 3.9-18-1 Монтаж связей и распорок из одиночных и парн                1 т констру0,029
(28,1 601,52 0,6
ЗП 522,06 0,6 9,08 29,03 263,70
ЭМ 37,45 0,6 0,65 13,44 8,76
в т.ч. ЗПМ  '(8,85) 0,6 (0,15) 29,03 (4,47)
МР 42,01 0,6*0 8,92
НР от ОЗП % 85 7,72 70 184,59
СП от ОЗП % 70 6,36 41 108,12
НР от ЗПМ % 98 0,15 95 4,25
СП от ЗПМ % 77 0,12 65 2,91

   АКЗ

   Приямок в осях А/6



ЗТР чел.-ч 39,55 0,6 0,69
Всего по позиции 24,08 572,33

56 3.9-18-1
п.8Монтаж связей и распорок из одиночных и парн               1 т констру0,029
(28,1 601,52
ЗП 522,06 1,15 17,41 29,03 505,43
ЭМ 37,45 1,25 1,36 13,44 18,25
в т.ч. ЗПМ  '(8,85) 1,25 (0,32) 29,03 (9,31)
МР 42,01 1,22 8,92 10,87

56.1 1.1-1-2279 Профили стальные электросварные квадратно           т 0,029 11816,67 342,68 4,48 1 535,22
НР от ОЗП % 85 14,8 70 353,80
СП от ОЗП % 70 12,19 41 207,23
НР от ЗПМ % 98 0,31 95 8,84
СП от ЗПМ % 77 0,25 65 6,05
ЗТР чел.-ч 39,55 1,15 1,32
Всего по позиции 390,22 2 645,69

57 3.9-18-1 Монтаж связей и распорок из одиночных и парн                1 т констру0,036
(34,1 601,52 0,6
ЗП 522,06 0,6 11,28 29,03 327,36
ЭМ 37,45 0,6 0,81 13,44 10,87
в т.ч. ЗПМ  '(8,85) 0,6 (0,19) 29,03 (5,55)
МР 42,01 0,6*0 8,92
НР от ОЗП % 85 9,59 70 229,15
СП от ОЗП % 70 7,9 41 134,22
НР от ЗПМ % 98 0,19 95 5,27
СП от ЗПМ % 77 0,15 65 3,61
ЗТР чел.-ч 39,55 0,6 0,85
Всего по позиции 29,92 710,48

58 3.9-18-1
п.8Монтаж связей и распорок из одиночных и парн               1 т констру0,036
(34,1 601,52
ЗП 522,06 1,15 21,61 29,03 627,43
ЭМ 37,45 1,25 1,69 13,44 22,65
в т.ч. ЗПМ  '(8,85) 1,25 (0,4) 29,03 (11,56)
МР 42,01 1,51 8,92 13,49

58.1 1.1-1-2279 Профили стальные электросварные квадратно           т 0,036 11816,67 425,4 4,48 1 905,79
НР от ОЗП % 85 18,37 70 439,20
СП от ОЗП % 70 15,13 41 257,25
НР от ЗПМ % 98 0,39 95 10,98
СП от ЗПМ % 77 0,31 65 7,51
ЗТР чел.-ч 39,55 1,15 1,64
Всего по позиции 484,41 3 284,30

59 3.9-18-1 Монтаж связей и распорок из одиночных и парн                1 т констру1,292
(210, 601,52 0,6
ЗП 522,06 0,6 404,7 29,03 11 748,47
ЭМ 37,45 0,6 29,03 13,44 390,18
в т.ч. ЗПМ  '(8,85) 0,6 (6,86) 29,03 (199,16)
МР 42,01 0,6*0 8,92
НР от ОЗП % 85 344 70 8 223,93
СП от ОЗП % 70 283,29 41 4 816,87
НР от ЗПМ % 98 6,72 95 189,20
СП от ЗПМ % 77 5,28 65 129,45
ЗТР чел.-ч 39,55 0,6 30,66
Всего по позиции 1073,02 25 498,10

60 3.9-18-1
п.8Монтаж связей и распорок из одиночных и парн               1 т констру1,292
(210, 601,52
ЗП 522,06 1,15 775,68 29,03 22 517,90
ЭМ 37,45 1,25 60,48 13,44 812,87
в т.ч. ЗПМ  '(8,85) 1,25 (14,29) 29,03 (414,92)
МР 42,01 54,28 8,92 484,15
НР от ОЗП % 85 659,33 70 15 762,53
СП от ОЗП % 70 542,98 41 9 232,34
НР от ЗПМ % 98 14 95 394,17
СП от ЗПМ % 77 11 65 269,70
ЗТР чел.-ч 39,55 1,15 58,76
Всего по позиции 2117,75 49 473,66

61 1.1-1-2285 Профили стальные электросварные квадратно              т 0,2184
210 9974,83 2178,5 5,4 11 763,92
62 1.1-1-2282 Профили стальные электросварные квадратно           т 0,590044
5 11666,85 6883,95 4,46 30 702,44
63 1.1-1-1092 Полоса из стали углеродистой обыкновенного к  т 0,055078
(4 7254,88 399,58 9,2 3 676,18
64 1.1-1-1077 Двутавр с параллельными полками, из стали уг          т 0,42848
41 8595,42 3682,97 8,6 31 673,50
65 3.9-22-1
п.8Монтаж кровельного покрытия из профилирова        100 м2 0,68
68 / 10 624,25

ЗП 418,44 1,15 327,22 29,03 9 499,20
ЭМ 66,62 1,25 56,63 13,21 748,04
в т.ч. ЗПМ  '(15,05) 1,25 (12,79) 29,03 (371,37)
МР 139,19 94,65 8,64 817,77
НР от ОЗП % 85 278,14 70 6 649,44
СП от ОЗП % 70 229,05 41 3 894,67
НР от ЗПМ % 98 12,53 95 352,80
СП от ЗПМ % 77 9,85 65 241,39
ЗТР чел.-ч 31,7 1,15 24,79
Всего по позиции 1008,07 22 203,31

66 3.13-9-2
п.8Огрунтовка металлических поверхностей грунто     100 м2 1,726
172,6   96,73
ЗП 74,13 1,15 147,14 29,03 4 271,49
ЭМ 13,14 1,25 28,35 9,37 265,64
в т.ч. ЗПМ  '(0,35) 1,25 (0,76) 29,03 (21,92)

   Приямок в осях Е/4

   Входная группа в осях А/1

   АКЗ



МР 9,46 16,33 19,26 314,48
66.1 1.1-1-165 Грунтовка глифталевая, ГФ-021 т 0,015534 18660,61 289,87 3,7 1 072,53

НР от ОЗП % 100 147,14 83 3 545,34
СП от ОЗП % 64 94,17 41 1 751,31
НР от ЗПМ % 98 0,74 95 20,82
СП от ЗПМ % 77 0,59 65 14,25
ЗТР чел.-ч 5,31 1,15 10,54
Всего по позиции 724,33 11 255,86

67 3.13-11-8
п Окраска огрунтованных металлических поверхн   100 м2 1,726
172,6   314,98 2
ЗП 25,35 2*1,15 100,63 29,03 2 921,42
ЭМ 1,98 2*1,25 8,54 11,55 98,68
в т.ч. ЗПМ  '(0,27) 2*1,25 (1,17) 29,03 (33,82)
МР 287,65 2 992,97 2,76 2 740,59
НР от ОЗП % 100 100,63 83 2 424,78
СП от ОЗП % 64 64,4 41 1 197,78
НР от ЗПМ % 98 1,15 95 32,13
СП от ЗПМ % 77 0,9 65 21,98
ЗТР чел.-ч 2,13 2*1,15 8,46
Всего по позиции 1269,22 9 437,36

68 3.12-13-1
п Устройство желобов настенных 100 м жел 0,126
12,58  1876,15
ЗП 838,5 1,15 121,5 29,03 3 527,11
ЭМ 134,18 1,25 21,13 14,12 298,40
в т.ч. ЗПМ  '(36,19) 1,25 (5,7) 29,03 (165,47)
МР 903,47 113,84 9,55 1 087,15
НР от ОЗП % 104 126,36 87 3 068,59
СП от ОЗП % 79 95,99 41 1 446,12
НР от ЗПМ % 98 5,59 95 157,20
СП от ЗПМ % 77 4,39 65 107,56
ЗТР чел.-ч 75 1,15 10,87
Всего по позиции 488,8 9 692,13

69 1.7-1-2 Детали устройства кровель и водостоков по фа                  м 12,58 70,86 891,42 6,47 5 767,48
70 1.7-1-3 Детали устройства кровель и водостоков по фа                   шт. 26
2+22+2 92,4 2402,4 3,75 9 009,00
71 1.7-1-4 Детали устройства кровель и водостоков по фа                 шт. 4 76,71 306,84 3,5 1 073,94
72 1.7-1-23 Трубы водосточные из оцинкованной стали с по      м 6 137 822 3,6 2 959,20
73 1.7-1-13 Хомуты (ухваты) для крепления водосточных тр          шт. 12 16,44 197,28 7,74 1 526,95
74 1.7-1-5 Детали устройства кровель и водостоков по фа                 шт. 2 76,89 153,78 2,72 418,28

75 3.9-30-10
п Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панел       1 т констру0,055874
(0 682,62 0,6
ЗП 463,32 0,6*1,15 17,86 29,03 518,55
ЭМ 161,12 0,6*1,25 6,75 10,42 70,35
в т.ч. ЗПМ  '(12,54) 0,6*1,25 (0,53) 29,03 (15,26)
МР 58,18 0,6*0 17,84
НР от ОЗП % 85 15,18 70 362,99
СП от ОЗП % 70 12,5 41 212,61
НР от ЗПМ % 98 0,52 95 14,50
СП от ЗПМ % 77 0,41 65 9,92
ЗТР чел.-ч 35,1 0,6*1,15 1,35
Всего по позиции 53,22 1 188,92

76 3.9-30-10
п Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панел      1 т констру0,055874
(0 682,62
ЗП 463,32 1,15 29,77 29,03 864,24
ЭМ 161,12 1,25 11,25 10,42 117,26
в т.ч. ЗПМ  '(12,54) 1,25 (0,88) 29,03 (25,43)
МР 58,18 3,25 17,84 57,99

76.1 1.7-10-1 Лестница пожарная, огрунтованная т 0,055874 14816,07 827,83 9,76 8 079,65
НР от ОЗП % 85 25,3 70 604,97
СП от ОЗП % 70 20,84 41 354,34
НР от ЗПМ % 98 0,86 95 24,16
СП от ЗПМ % 77 0,68 65 16,53
ЗТР чел.-ч 35,1 1,15 2,26
Всего по позиции 919,78 10 119,14

77 3.9-30-10
п Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панел       1 т констру0,031041
(0 682,62 0,6
ЗП 463,32 0,6*1,15 9,92 29,03 288,08
ЭМ 161,12 0,6*1,25 3,75 10,42 39,09
в т.ч. ЗПМ  '(12,54) 0,6*1,25 (0,29) 29,03 (8,48)
МР 58,18 0,6*0 17,84
НР от ОЗП % 85 8,43 70 201,66
СП от ОЗП % 70 6,94 41 118,11
НР от ЗПМ % 98 0,28 95 8,06
СП от ЗПМ % 77 0,22 65 5,51
ЗТР чел.-ч 35,1 0,6*1,15 0,75
Всего по позиции 29,54 660,51

78 3.9-30-10
п Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панел      1 т констру0,031041
(0 682,62
ЗП 463,32 1,15 16,54 29,03 480,13
ЭМ 161,12 1,25 6,25 10,42 65,14
в т.ч. ЗПМ  '(12,54) 1,25 (0,49) 29,03 (14,13)
МР 58,18 1,81 17,84 32,22

78.1 1.7-10-1 Лестница пожарная, огрунтованная т 0,031041 14816,07 459,91 9,76 4 488,68
НР от ОЗП % 85 14,06 70 336,09

   Монтаж элементов водосточной системы входной группы:

   Лестницы пожарные
Установка пожарной лестницы тип П-1,2 L=10000 мм

Установка пожарной лестницы тип П-1,2 L=6000 мм



СП от ОЗП % 70 11,58 41 196,85
НР от ЗПМ % 98 0,48 95 13,42
СП от ЗПМ % 77 0,38 65 9,18
ЗТР чел.-ч 35,1 1,15 1,25
Всего по позиции 511,01 5 621,71

79 3.9-30-10
п Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панел       1 т констру0,024833
(0 682,62 0,6
ЗП 463,32 0,6*1,15 7,94 29,03 230,47
ЭМ 161,12 0,6*1,25 3 10,42 31,27
в т.ч. ЗПМ  '(12,54) 0,6*1,25 (0,23) 29,03 (6,78)
МР 58,18 0,6*0 17,84
НР от ОЗП % 85 6,75 70 161,33
СП от ОЗП % 70 5,56 41 94,49
НР от ЗПМ % 98 0,23 95 6,44
СП от ЗПМ % 77 0,18 65 4,41
ЗТР чел.-ч 35,1 0,6*1,15 0,6
Всего по позиции 23,66 528,41

80 3.9-30-10
п Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панел      1 т констру0,024833
(0 682,62
ЗП 463,32 1,15 13,23 29,03 384,11
ЭМ 161,12 1,25 5 10,42 52,11
в т.ч. ЗПМ  '(12,54) 1,25 (0,39) 29,03 (11,3)
МР 58,18 1,44 17,84 25,77

80.1 1.7-10-1 Лестница пожарная, огрунтованная т 0,024833 14816,07 367,93 9,76 3 590,97
НР от ОЗП % 85 11,25 70 268,88
СП от ОЗП % 70 9,26 41 157,49
НР от ЗПМ % 98 0,38 95 10,74
СП от ЗПМ % 77 0,3 65 7,35
ЗТР чел.-ч 35,1 1,15 1
Всего по позиции 408,79 4 497,42

110117,5 741 350,38
102303,1 576 154,16

4949,45 143 684,42
96890,7 428 489,53

557,35 6 721,64
4391,97 105 627,66
3422,41 59 568,56

110117,5 741 350,38
110117,5 741 350,38

Составил:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

                                                                                          Н.А.Свиридова

                                                                                          Н.А.Свиридова

Установка пожарной лестницы тип П-1,2 L=4600 мм

Итого по разделу 1 Входные группы
Итого прямые затраты по смете

Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
    Итого Поз. 1-80
    ВСЕГО по смете

    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы



Форма 4

В 
базисном 

уровне 
цен

В 
текущем 

уровне 
цен

887,35 8648,76 тыс. руб.
Строительные работы 683,57 6430,03 тыс. руб.
Работы по монтажу оборудования 203,78 2218,72 тыс. руб.
Оборудование 0,00 0,00 тыс. руб.
Прочие работы и затраты 0,00 0,00 тыс. руб.
Средства на оплату труда 31,90 926,09 тыс. руб.
Затраты труда 2610,81 2610,81 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №:1-68
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета:июль 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 6.67-7-5 Демонтаж осветительных приборов, 
светильник для люминесцентных ламп 
(светильники)

100 шт. 3,58
358 / 

100
188,2

ЗП 188,2 673,76 29,03 19559,14
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 80 539,01 70 13691,4
СП от ОЗП % 55 370,57 41 8019,25
НР от ЗПМ % 98 0 95 0
СП от ЗПМ % 77 0 65 0
ЗТР чел.-ч 17,89 64,05
Всего по позиции 1583,34 41269,79

2 6.67-7-1 Демонтаж осветительных приборов, 
выключатели, розетки

100 шт. 1,36
(92+44) 

/ 100
59,68

ЗП 59,68 81,16 29,03 2356,21
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 80 64,93 70 1649,35
СП от ОЗП % 55 44,64 41 966,05
НР от ЗПМ % 98 0 95 0
СП от ЗПМ % 77 0 65 0
ЗТР чел.-ч 5,84 7,94
Всего по позиции 190,73 4971,61

3 6.67-6-1 Демонтаж кабеля 100 м 61,82
6182 / 

100
98,52

ЗП 98,52 6090,5 29,03 176807,4
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 80 4872,4 70 123765,18
СП от ОЗП % 55 3349,8 41 72491,03
НР от ЗПМ % 98 0 95 0
СП от ЗПМ % 77 0 65 0
ЗТР чел.-ч 9,64 595,94
Всего по позиции 14312,7 373063,61

4 4.8-255-
1

Монтаж ящика с понижающим 
трансформатором (демонтаж)

1 шт. 8 18,33

ЗП 15,98 0,3 38,35 29,03 1113,36
ЭМ 1,75 0,3 4,2 11,22 47,12
в т.ч. ЗПМ  '(0,25) 0,3 (0,6) 29,03 (17,42)
МР 0,6 0 3,52
НР от ОЗП % 114 43,72 79 879,55
СП от ОЗП % 67 25,69 41 456,48
НР от ЗПМ % 98 0,59 95 16,55
СП от ЗПМ % 77 0,46 65 11,32
ЗТР чел.-ч 1,23 0,3 2,95
Всего по позиции 113,01 2524,38

Коэффиц
иенты 

Коэффиц
иенты 

Всего 
затрат в Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во 

единиц№ п/п Шифр 
расценки 

Капитальный ремонт здания спортивного комплекса "Отрадное" ГБУ "Мосспортобъект", 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Хачатуряна, д.10,  стр.1, 

(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-01-03

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)
Система электроснабжения
(наименование работ и затрат)

Основание: 012021184-ИОС2

ВСЕГО затрат в 
текущем уровне 

Сметная стоимость 

Цена на 
ед. изм., 

Поправоч
ные 

   Раздел 1. Демонтажные работы



5 4.8-239-
1

Монтаж блоков управления и 
распределительных пунктов (шкафов) 
высотой до 1700 мм, блока управления 
открытого исполнения высотой и шириной до 
1000х800 мм, устанавливаемого на стене 
(демонтаж ВРУ)

1 шт.

1 44,38

ЗП 26,76 0,3 8,03 29,03 233,05
ЭМ 15,86 0,3 4,76 11,08 52,72
в т.ч. ЗПМ  '(1,64) 0,3 (0,49) 29,03 (14,28)
МР 1,76 0 9,7
НР от ОЗП % 114 9,15 79 184,11
СП от ОЗП % 67 5,38 41 95,55
НР от ЗПМ % 98 0,48 95 13,57
СП от ЗПМ % 77 0,38 65 9,28
ЗТР чел.-ч 2,06 0,3 0,62
Всего по позиции 28,18 588,28

6 4.8-239-
3

Блоки управления и распределительные 
пункты (шкафы) высотой до 1700 мм, блок 
управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый на стене, высота и ширина 
600х600 мм (демонтаж щитов)

1 шт.

5 41,12

ЗП 26,76 0,3 40,14 29,03 1165,26
ЭМ 12,17 0,3 18,26 11,01 200,99
в т.ч. ЗПМ  '(1,14) 0,3 (1,71) 29,03 (49,64)
МР 2,19 0 11,16
НР от ОЗП % 114 45,76 79 920,56
СП от ОЗП % 67 26,89 41 477,76
НР от ЗПМ % 98 1,68 95 47,16
СП от ЗПМ % 77 1,32 65 32,27
ЗТР чел.-ч 2,06 0,3 3,09
Всего по позиции 134,05 2844

7 6.68-13-
1

Механизированная погрузка строительного 
мусора в автомобили-самосвалы

1 т 1,2 8,86

ЗП 29,03
ЭМ 8,86 10,63 12,02 127,8
в т.ч. ЗПМ  '(1,48) (1,78) 29,03 (51,56)
МР
НР от ОЗП % 91 75
СП от ОЗП % 70 41
НР от ЗПМ % 98 1,74 95 48,98
СП от ЗПМ % 77 1,37 65 33,51
Всего по позиции 13,74 210,29

16376 425471,96

8 4.8-246-
13

Светильники с люминесцентными лампами, 
светильник в подвесных потолках, 
устанавливаемый на профиле, с количеством 
ламп до 2

100 шт. 0,97
(66+31) 

/ 100
5251

ЗП 2498,2 2423,3 29,03 70347,35
ЭМ 98,53 95,57 12,98 1240,55
в т.ч. ЗПМ  '(21,09)

(20,46)
29,03 (593,88)

МР 2654,3 2574,6 8,94 23017,21
НР от ОЗП % 114 2762,5 79 55574,41
СП от ОЗП % 67 1623,6 41 28842,41
НР от ЗПМ % 98 20,05 95 564,19
СП от ЗПМ % 77 15,75 65 386,02
ЗТР чел.-ч 192,17 186,4
Всего по позиции 9515,36 179972,14

9 КА п.6 Промышленный светодиодный светильник 
Arctic DUST-12                                         
Ц=8063,00/1,2/8,87*1,02

шт.
66 772,67 50996 8,87

452336,47
10 КА п.7 Промышленный светодиодный светильник 

Arctic DUST-12 (БАП)                                         
Ц=22777,00/1,2/8,87*1,02

шт.
31 2182,7 67663 8,87

600174,27
11 4.8-246-

10
Светильники с люминесцентными лампами, 
светильник в подвесных потолках, 
устанавливаемый на подвесках, с 
количеством ламп в светильнике до 2

100 шт.
0,76

76 / 100 9067,1

ЗП 3063,5 2328,2 29,03 67588,28
ЭМ 100,78 76,59 12,9 988,05
в т.ч. ЗПМ  '(21,19)

(16,1)
29,03 (467,51)

МР 5902,9 4486,2 8,94 40106,39
НР от ОЗП % 114 2654,2 79 53394,74
СП от ОЗП % 67 1559,9 41 27711,19
НР от ЗПМ % 98 15,78 95 444,13
СП от ЗПМ % 77 12,4 65 303,88
ЗТР чел.-ч 235,65 179,09
Всего по позиции 11133,24 190536,66

   Вывоз строительного мусора

Итого по разделу 1 Демонтажные работы
   Раздел 2. Монтажные работы
   СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



12 КА п.1 Светильник накладной, светодиодный, 
мощностью 10 Вт,

световой поток 1200Лм, температура 4000К, 
IP54  Skyline DL-20 IP54 20Вт 4000K. 
Линзованный 50°.                                         
Ц=10230,00/1,2/8,87*1,02

шт.

76 980,33 74505 8,87

660860,06
13 4.8-246-

10
Светильники с люминесцентными лампами, 
светильник в подвесных потолках, 
устанавливаемый на подвесках, с 
количеством ламп в светильнике до 2

100 шт. 0,15
(14+1) / 

100
9067,1

ЗП 3063,5 459,52 29,03 13339,79
ЭМ 100,78 15,12 12,9 195,01
в т.ч. ЗПМ  '(21,19)

(3,18)
29,03 (92,27)

МР 5902,9 885,43 8,94 7915,74
НР от ОЗП % 114 523,85 79 10538,43
СП от ОЗП % 67 307,88 41 5469,31
НР от ЗПМ % 98 3,12 95 87,66
СП от ЗПМ % 77 2,45 65 59,98
ЗТР чел.-ч 235,65 35,35
Всего по позиции 2197,37 37605,92

14 КА п.2 Светильник накладной, светодиодный, 
мощностью 10 Вт,

световой поток 1200Лм, температура 4000К, 
IP54 HTL Skyline DL-20 IP54 БАП                                         
Ц=24444,00/1,2/8,87*1,02

шт.

14 2342,4 32794 8,87

290884,2
15 КА п.3 Светильник накладной, светодиодный, 

мощностью 18 Вт,

световой поток 1200Лм, температура 4000К, 
IP54 HTL Skyline DL-20 IP54 БАП                                         
Ц=24444,00/1,2/8,87*1,02

шт.

1 2342,4 2342,4 8,87

20777,44
16 КА п.4 Светильник встраиваемый, светодиодный, 

мощностью 42 Вт,

световой поток 4725 Лм, температура 4000 К, 
IP20

Constract 1200                                         
Ц=25100,00/1,2/8,87*1,02

шт.

109 2405,3 262178 8,87

2325516,2
17 КА п.5 Светильник встраиваемый, светодиодный, 

мощностью 42 Вт,

световой поток 4725 Лм, температура 4000 К, 
IP20, с блоком

аварийного питания

Constract 1200 БАП                                         
Ц=39314,00/1,2/8,87*1,02

шт.

22 3767,4 82883 8,87

735172,39
18 4.8-245-

10
Светильники для ламп накаливания, световые 
настенные указатели

100 шт. 0,15
15 / 100 1274,6

ЗП 1099,9 164,98 29,03 4789,34
ЭМ 93,32 14 11,09 155,24
в т.ч. ЗПМ  '(13) (1,95) 29,03 (56,61)
МР 81,37 12,21 7,8 95,2
НР от ОЗП % 114 188,08 79 3783,58
СП от ОЗП % 67 110,54 41 1963,63
НР от ЗПМ % 98 1,91 95 53,78
СП от ЗПМ % 77 1,5 65 36,8
ЗТР чел.-ч 84,67 12,7
Всего по позиции 493,22 10877,57

19 КА п.9 Световой указатель "Выход"  MARS 2223-4 
LED, 4Вт,световой поток 150 Лм,  IP20                                         
Ц=6448,00/1,2/8,87*1,02

шт.
15 617,9 9268,5 8,87

82211,6
20 4.8-149-

2
Светильники, устанавливаемые вне здания с 
лампами люминесцентными

1 шт. 24 122,48

ЗП 27,82 667,68 29,03 19382,75
ЭМ 94,41 2265,8 12,66 28685,53
в т.ч. ЗПМ  '(18,73)

(449,52)
29,03 (13049,57)

МР 0,25 6 8,96 53,76
НР от ОЗП % 114 761,16 79 15312,37
СП от ОЗП % 67 447,35 41 7946,93
НР от ЗПМ % 98 440,53 95 12397,09
СП от ЗПМ % 77 346,13 65 8482,22
ЗТР чел.-ч 2,02 48,48
Всего по позиции 4934,69 92260,65

21 КА п.8 Прожектор консольный, 100 Вт, IP54 ДКП-100 
IP54                                         
Ц=32030,00/1,2/8,87*1,02

шт.
24 3069,4 73665 8,87

653411,74

22 4.8-243-
1

Выключатель одноклавишный неутопленного 
типа при открытой проводке

100 шт. 0,21
21 / 100 468,49

ЗП 442,96 93,02 29,03 2700,42
ЭМ 3,92 0,82 10,03 8,26
в т.ч. ЗПМ  '(0,38) (0,08) 29,03 (2,32)
МР 21,61 4,54 3,38 15,34

   2 Электроустанововчные изделия



НР от ОЗП % 114 106,04 79 2133,33
СП от ОЗП % 67 62,32 41 1107,17
НР от ЗПМ % 98 0,08 95 2,2
СП от ЗПМ % 77 0,06 65 1,51
ЗТР чел.-ч 34,1 7,16
Всего по позиции 266,88 5968,23

23 1.21-5-
1262

Выключатель открытой установки с 
монтажной пластиной, напряжение 250 В, 
номинальный ток 10 А, одноклавишный, со 
светоиндикацией, тип А110-386

комплек
т 21 10,16 213,36 7,8

1664,21
24 4.8-243-

2
Выключатель одноклавишный утопленного 
типа при скрытой проводке

100 шт. 0,42
42 / 100 396,06

ЗП 389,7 163,67 29,03 4751,46
ЭМ 2,49 1,05 11,41 11,93
в т.ч. ЗПМ  '(0,38) (0,16) 29,03 (4,63)
МР 3,87 1,63 4,35 7,07
НР от ОЗП % 114 186,58 79 3753,65
СП от ОЗП % 67 109,66 41 1948,1
НР от ЗПМ % 98 0,16 95 4,4
СП от ЗПМ % 77 0,12 65 3,01
ЗТР чел.-ч 30 12,6
Всего по позиции 462,87 10479,62

25 1.21-5-
1266

Выключатель скрытой установки, напряжение 
250 В, номинальный ток 10 А, 
одноклавишный, со светоиндикацией, тип 
С110-395

шт.

42 13,57 569,94 7,35

4189,06
26 4.8-243-

5
Выключатель двухклавишный утопленного 
типа при скрытой проводке

100 шт. 0,28
(21+7) / 

100
397,49

ЗП 391,13 109,52 29,03 3179,26
ЭМ 2,49 0,7 11,41 7,96
в т.ч. ЗПМ  '(0,38) (0,11) 29,03 (3,09)
МР 3,87 1,08 4,35 4,71
НР от ОЗП % 114 124,85 79 2511,62
СП от ОЗП % 67 73,38 41 1303,5
НР от ЗПМ % 98 0,11 95 2,94
СП от ЗПМ % 77 0,08 65 2,01
ЗТР чел.-ч 30,11 8,43
Всего по позиции 309,72 7012

27 1.21-5-
1057

Выключатель, напряжение 250 В, сила тока 10 
А, скрытой установки, двухклавишный, тип 
ВС10-002

шт.
21 17,76 372,96 9,61

3584,15
28 1.21-5-

1269
Выключатель скрытой установки, напряжение 
250 В, номинальный ток 10 А, трехклавишный, 
тип С0510-406

шт.
7 12,45 87,15 7,32

637,94
29 4.8-243-

9
Розетка штепсельная утопленного типа при 
скрытой проводке

100 шт. 0,45
(44+1) / 

100
527,82

ЗП 454,65 204,59 29,03 5939,32
ЭМ 2,49 1,12 11,41 12,78
в т.ч. ЗПМ  '(0,38) (0,17) 29,03 (4,96)
МР 70,68 31,81 1,84 58,52
НР от ОЗП % 114 233,23 79 4692,06
СП от ОЗП % 67 137,08 41 2435,12
НР от ЗПМ % 98 0,17 95 4,71
СП от ЗПМ % 77 0,13 65 3,22
ЗТР чел.-ч 35 15,75
Всего по позиции 608,13 13145,73

30 1.21-5-
748

Розетка штепсельная, напряжение 250 В, сила 
тока 16 А, одноместная, с боковыми 
заземляющими контактами, с защитными 
шторками, скрытой установки, тип РС16-004

шт.

45
44+1 8,29 373,05 11,95

4457,95

31 3.1-49-1 Разработка грунта вручную с креплениями в 
траншеях шириной до 2 м глубиной до 2 м 
группа грунтов 1-3

100 м3 
грунта 0,76

76 / 100 2585

ЗП 2585 1964,6 29,03 57031,68
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 91 1787,8 75 42773,76
СП от ОЗП % 67 1316,3 41 23382,99
НР от ЗПМ % 98 0 95 0
СП от ЗПМ % 77 0 65 0
ЗТР чел.-ч 222,65 169,21
Всего по позиции 5068,62 123188,43

32 4.8-74-1 Устройство постели при одном кабеле в 
траншее

100 м 
кабеля

3,2
320 / 

100
454,68

ЗП 74,91 239,71 29,03 6958,84
ЭМ 379,77 1215,3 11,4 13854,01

   КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
   Монтажные и строительные работы



в т.ч. ЗПМ  '(57,67)
(184,54)

29,03 (5357,31)

МР
НР от ОЗП % 114 273,27 79 5497,48
СП от ОЗП % 67 160,61 41 2853,12
НР от ЗПМ % 98 180,85 95 5089,44
СП от ЗПМ % 77 142,1 65 3482,25
ЗТР чел.-ч 6,08 19,46
Всего по позиции 2211,8 37735,14

33 1.1-1-
766

Песок для строительных работ, рядовой 
(карьерный).

м3 20,9
(76-

57)*1,1
104,99 2194,3 6,88

15096,72
34 3.1-53-1 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям группа грунтов 1-3
100 м3 
грунта 0,57

57 / 100 1051,1

ЗП 1051,1 599,14 29,03 17393,15
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 91 545,22 75 13044,86
СП от ОЗП % 67 401,42 41 7131,19
НР от ЗПМ % 98 0 95 0
СП от ЗПМ % 77 0 65 0
ЗТР чел.-ч 107,04 61,01
Всего по позиции 1545,78 37569,2

35 4.8-73-1 Прокладка кабеля напряжением до 35 кВ в 
готовых траншеях без покрытий при массе 1 м 
до 1 кг

100 м 
кабеля 0,2

20 / 100 315,89

ЗП 145,38 29,08 29,03 844,08
ЭМ 37,39 7,48 10,68 79,87
в т.ч. ЗПМ  '(4,43) (0,89) 29,03 (25,72)
МР 133,12 26,62 6,05 161,08
НР от ОЗП % 114 33,15 79 666,82
СП от ОЗП % 67 19,48 41 346,07
НР от ЗПМ % 98 0,87 95 24,43
СП от ЗПМ % 77 0,69 65 16,72
ЗТР чел.-ч 11,8 2,36
Всего по позиции 117,37 2139,07

36 4.8-175-
2

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава, первого одножильного 
или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение до 6 мм2

100 м 5,5
(250+30
0) / 100

118,49

ЗП 76,14 418,77 29,03 12156,89
ЭМ 1,66 9,13 11,42 104,26
в т.ч. ЗПМ  '(0,25) (1,38) 29,03 (39,92)
МР 40,69 223,8 3,55 794,47
НР от ОЗП % 114 477,4 79 9603,94
СП от ОЗП % 67 280,58 41 4984,32
НР от ЗПМ % 98 1,35 95 37,92
СП от ЗПМ % 77 1,06 65 25,95
ЗТР чел.-ч 6,18 33,99
Всего по позиции 1412,09 27707,75

37 4.8-79-
10

Прокладка кабеля напряжением до 35 кВ по 
установленным конструкциям и лоткам с 
креплением по всей длине при массе 1 м до 1 
кг

100 м 
кабеля 56,12

5612 / 
100

270,62

ЗП 187,26 10509 29,03 305077,18
ЭМ 29,91 1678,6 10,22 17154,77
в т.ч. ЗПМ  '(2,9) (162,75) 29,03 (4724,57)
МР 53,45 2999,6 13,06 39174,96
НР от ОЗП % 114 11980 79 241010,97
СП от ОЗП % 67 7041,1 41 125081,64
НР от ЗПМ % 98 159,5 95 4488,34
СП от ЗПМ % 77 125,32 65 3070,97
ЗТР чел.-ч 15,2 853,02
Всего по позиции 34493,35 735058,83

39 1.23-8-
874

Кабель силовой с медными жилами, не 
распространяющий горение, с изоляцией и 
оболочкой из полимерных композиций, не 
содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, 
напряжение 660 В, число жил и сечение 2х1,5 
мм2

км

0,1734
170/100

0*1,02
4835 838,39 7,51

6296,29
40 1.23-8-

876
Кабель силовой с медными жилами, не 
распространяющий горение, с изоляцией и 
оболочкой из полимерных композиций, не 
содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, 
напряжение 660 В, число жил и сечение 3х1,5 
мм2

км

3,1722
3110/10
00*1,02

6267,9 19883 7,69

152900,76
41 1.23-8-

1117
Кабель силовой с медными жилами, не 
распространяющий горение, с изоляцией и 
оболочкой из полимерных композиций, не 
содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, 
напряжение 660 В, число жил и сечение 4х2,5 
мм2 (4х1,5)

км

0,0306
30/1000

*1,02
14681 449,25 6,19

2780,87



42 1.23-8-
877

Кабель силовой с медными жилами, не 
распространяющий горение, с изоляцией и 
оболочкой из полимерных композиций, не 
содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, 
напряжение 660 В, число жил и сечение 3х2,5 
мм2

км

0,4692
460/100

0*1,02
9260,2 4344,9 7,67

33325,24
43 1.23-8-

880
Кабель силовой с медными жилами, не 
распространяющий горение, с изоляцией и 
оболочкой из полимерных композиций, не 
содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, 
напряжение 660 В, число жил и сечение 5х1,5 
мм2

км

0,663
650/100

0*1,02
10061 6670,5 7,51

50095,18
44 1.23-8-

881
Кабель силовой с медными жилами, не 
распространяющий горение, с изоляцией и 
оболочкой из полимерных композиций, не 
содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, 
напряжение 660 В, число жил и сечение 5х2,5 
мм2

км

0,0765
75/1000

*1,02
14908 1140,4 7,53

8587,47
45 1.23-8-

882
Кабель силовой с медными жилами, не 
распространяющий горение, с изоляцией и 
оболочкой из полимерных композиций, не 
содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, 
напряжение 660 В, число жил и сечение 5х4 
мм2

км

0,1887
185/100

0*1,02
22765 4295,8 7,45

32003,73
46 1.23-8-

883
Кабель силовой с медными жилами, не 
распространяющий горение, с изоляцией и 
оболочкой из полимерных композиций, не 
содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, 
напряжение 660 В, число жил и сечение 5х6 
мм2

км

0,0102
10/1000

*1,02
31904 325,42 7,49

2437,37
47 1.23-8-

1124
Кабель силовой с медными жилами, не 
распространяющий горение, с изоляцией и 
оболочкой из полимерных композиций, не 
содержащих галогенов, марка ППГнг(А)-HF, 
напряжение 660 В, число жил и сечение 5х25 
мм2

км

0,0561
55/1000

*1,02
135069 7577,4 6,81

51601,75
48 1.23-8-

1065
Кабель силовой с медными жилами 
огнестойкий, не распространяющий горение, с 
изоляцией и оболочкой из полимерных 
композиций, не содержащих галогенов, марка 
ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил 
и сечение 5х16 мм2

км

0,0102
10/1000

*1,02
343162 3500,3 2,02

7070,51
49 1.23-8-

1062
Кабель силовой с медными жилами 
огнестойкий, не распространяющий горение, с 
изоляцией и оболочкой из полимерных 
композиций, не содержащих галогенов, марка 
ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил 
и сечение 5х4 мм2

км

0,0051
5/1000*

1,02
109640 559,16 1,84

1028,86
50 1.23-8-

1050
Кабель силовой с медными жилами 
огнестойкий, не распространяющий горение, с 
изоляцией и оболочкой из полимерных 
композиций, не содержащих галогенов, марка 
ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил 
и сечение 4х1,5 мм2

км

0,3264
320/100

0*1,02
44344 14474 1,65

23881,76
51 1.23-8-

1044
Кабель силовой с медными жилами 
огнестойкий, не распространяющий горение, с 
изоляцией и оболочкой из полимерных 
композиций, не содержащих галогенов, марка 
ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил 
и сечение 3х1,5 мм2

км

0,4794
470/100

0*1,02
35217 16883 1,65

27856,86
52 1.23-8-

1041
Кабель силовой с медными жилами 
огнестойкий, не распространяющий горение, с 
изоляцией и оболочкой из полимерных 
композиций, не содержащих галогенов, марка 
ППГнг(А)-FRHF, напряжение 660 В, число жил 
и сечение 1х25 мм2

км

0,1326
130/100

0*1,02
88637 11753 2,39

28090,34
53 1.23-13-

105
Провод установочный с медной жилой 
повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ 
пластиката, марка ПуГВ, напряжение 450/750 
В, число жил и сечение 1х95 мм2

км 0,00204
2/1000*

1,02
76987 157,05 10,07

1581,53
54 1.23-13-

254
Провод установочный с медной жилой 
повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ 
пластиката, марка ПуГВ, напряжение 450/750 
В, число жил и сечение 1х10 мм2

км 0,3774
370/100

0*1,02
8132,7 3069,3 10,05

30846,27
55 1.23-13-

202
Провод установочный с медной жилой 
повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ 
пластиката, марка ПуГВ, напряжение 450/750 
В, число жил и сечение 1х6 мм2 (1х4)

км
0,1326

130/100
0*1,02

6070,3 804,92 7,91

6366,9



56 4.8-288-
2

Трубы гофрированные поливинилхлоридные 
наружным диаметром 20 мм открыто по 
стенам и потолкам с установкой 
соединительных коробок

100 м 2,5
250 / 

100
539,42

ЗП 192,26 480,65 29,03 13953,27
ЭМ 32,87 82,18 12,16 999,25
в т.ч. ЗПМ  '(5,71) (14,28) 29,03 (414,4)
МР 314,29 785,73 8,94 7024,38

56.1 1.12-5-
372

Трубы электротехнические гофрированные, 
поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, 
наружный диаметр 20 мм

м
255 3,45 879,75 4,54 3994,07

56.2 1.21-5-
1136

Держатели пластиковые с защелкой для 
крепления труб, рукавов и гибких вводов 
диаметром 20 мм

100 шт.
2,5 146,89 367,23 1,88 690,38

НР от ОЗП % 114 547,94 79 11023,08
СП от ОЗП % 67 322,04 41 5720,84
НР от ЗПМ % 98 13,99 95 393,68
СП от ЗПМ % 77 11 65 269,36
ЗТР чел.-ч 15 37,5
Всего по позиции 3490,51 44068,31

57 4.8-288-
6

Трубы гофрированные поливинилхлоридные 
наружным диаметром 50 мм открыто по 
стенам и потолкам с установкой 
соединительных коробок

100 м 3
300 / 

100
553,63

ЗП 273,44 820,32 29,03 23813,89
ЭМ 73,24 219,72 13,05 2867,35
в т.ч. ЗПМ  '(15,93)

(47,79)
29,03 (1387,34)

МР 206,95 620,85 8,94 5550,4
57.1 1.12-5-

376
Трубы электротехнические, гофрированные, 
из ПВХ, негорючие, с зондом, наружный 
диаметр 50 мм

м
306 16,5 5049 4,72 23831,28

57.2 1.21-5-
1140

Держатель пластиковый с защелкой для 
крепления труб, рукавов и гибких вводов 
диаметром 50 мм

100 шт.
3 512 1536 4,43 6804,48

НР от ОЗП % 114 935,16 79 18812,97
СП от ОЗП % 67 549,61 41 9763,69
НР от ЗПМ % 98 46,83 95 1317,97
СП от ЗПМ % 77 36,8 65 901,77
ЗТР чел.-ч 21,79 65,37
Всего по позиции 9814,29 93663,8

58 4.8-218-
1

Монтаж выключателей установочных 
автоматических (автоматов) или 
неавтоматических, автомата одно-, двух-, 
трехполюсного, устанавливаемого на 
конструкции на стене или колонне, на ток до 
25 А

1 шт.

24
15+9 42,76

ЗП 16,7 400,8 29,03 11635,22
ЭМ 0,79 18,96 10,39 196,99
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 25,27 606,48 6,13 3717,72
НР от ОЗП % 114 456,91 79 9191,82
СП от ОЗП % 67 268,54 41 4770,44
НР от ЗПМ % 98 0 95 0
СП от ЗПМ % 77 0 65 0
ЗТР чел.-ч 1,34 32,16
Всего по позиции 1751,69 29512,19

59 1.21-5-
1144

Выключатель автоматический, трехполюсный, 
типа ВА 47-29, номинальный ток до 63 А

шт. 15
2+3+7+

2+1
39,49 592,35 9,26

5485,16
60 1.21-5-

1142
Выключатель автоматический, 
однополюсный, типа ВА 47-29, номинальный 
ток до 63 А

шт. 9
2+2+2+

3
13,1 117,9 9,09

1071,71

61 4.8-239-
3

Блоки управления и распределительные 
пункты (шкафы) высотой до 1700 мм, блок 
управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый на стене, высота и ширина 
600х600 мм

1 шт.

1 41,12

ЗП 26,76 26,76 29,03 776,84
ЭМ 12,17 12,17 11,01 133,99
в т.ч. ЗПМ  '(1,14) (1,14) 29,03 (33,09)
МР 2,19 2,19 11,16 24,44
НР от ОЗП % 114 30,51 79 613,7
СП от ОЗП % 67 17,93 41 318,5
НР от ЗПМ % 98 1,12 95 31,44
СП от ЗПМ % 77 0,88 65 21,51
ЗТР чел.-ч 2,06 2,06
Всего по позиции 91,56 1920,42

   Материалы

   Низковольтные комплектные устройства
ВРУ

ЩО-0



62 1.21-4-
253

Щит групповой, навесной, до 6 модулей, 
степень защиты IР41, размер 125х140х85 мм, 
из АБС-пластика, с дверцей, с монтажной 
рейкой, с шинами N и PE, без аппаратов

шт.

1 39,31 39,31 6,19

243,33
63 4.8-218-

1
Монтаж выключателей установочных 
автоматических (автоматов) или 
неавтоматических, автомата одно-, двух-, 
трехполюсного, устанавливаемого на 
конструкции на стене или колонне, на ток до 
25 А

1 шт.

6 42,76

ЗП 16,7 100,2 29,03 2908,81
ЭМ 0,79 4,74 10,39 49,25
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 25,27 151,62 6,13 929,43
НР от ОЗП % 114 114,23 79 2297,96
СП от ОЗП % 67 67,13 41 1192,61
НР от ЗПМ % 98 0 95 0
СП от ЗПМ % 77 0 65 0
ЗТР чел.-ч 1,34 8,04
Всего по позиции 437,92 7378,06

64 1.21-5-
1142

Выключатель автоматический, 
однополюсный, типа ВА 47-29, номинальный 
ток до 63 А

шт.
6 13,1 78,6 9,09

714,47

65 4.8-239-
3

Блоки управления и распределительные 
пункты (шкафы) высотой до 1700 мм, блок 
управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый на стене, высота и ширина 
600х600 мм

1 шт.

1 41,12

ЗП 26,76 26,76 29,03 776,84
ЭМ 12,17 12,17 11,01 133,99
в т.ч. ЗПМ  '(1,14) (1,14) 29,03 (33,09)
МР 2,19 2,19 11,16 24,44
НР от ОЗП % 114 30,51 79 613,7
СП от ОЗП % 67 17,93 41 318,5
НР от ЗПМ % 98 1,12 95 31,44
СП от ЗПМ % 77 0,88 65 21,51
ЗТР чел.-ч 2,06 2,06
Всего по позиции 91,56 1920,42

66 1.21-1-
67

Щит распределительный, навесной, до 18 
модулей, с дверцей, замком, монтажной 
рейкой ТН-35 и оперативной панелью, 
степень защиты IР31, габаритные размеры 
265х440х120 мм, металлоконструкция без 
аппаратов

шт.

1 217,92 217,92 6,5

1416,48
67 4.8-218-

1
Монтаж выключателей установочных 
автоматических (автоматов) или 
неавтоматических, автомата одно-, двух-, 
трехполюсного, устанавливаемого на 
конструкции на стене или колонне, на ток до 
25 А

1 шт.

13
12+1 42,76

ЗП 16,7 217,1 29,03 6302,41
ЭМ 0,79 10,27 10,39 106,71
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 25,27 328,51 6,13 2013,77
НР от ОЗП % 114 247,49 79 4978,9
СП от ОЗП % 67 145,46 41 2583,99
НР от ЗПМ % 98 0 95 0
СП от ЗПМ % 77 0 65 0
ЗТР чел.-ч 1,34 17,42
Всего по позиции 948,83 15985,78

68 1.21-5-
1142

Выключатель автоматический, 
однополюсный, типа ВА 47-29, номинальный 
ток до 63 А

шт.
12 13,1 157,2 9,09

1428,95
69 1.21-5-

1144
Выключатель автоматический, трехполюсный, 
типа ВА 47-29, номинальный ток до 63 А

шт.
1 39,49 39,49 9,26

365,68

70 4.8-239-
3

Блоки управления и распределительные 
пункты (шкафы) высотой до 1700 мм, блок 
управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый на стене, высота и ширина 
600х600 мм

1 шт.

1 41,12

ЗП 26,76 26,76 29,03 776,84
ЭМ 12,17 12,17 11,01 133,99
в т.ч. ЗПМ  '(1,14) (1,14) 29,03 (33,09)
МР 2,19 2,19 11,16 24,44
НР от ОЗП % 114 30,51 79 613,7
СП от ОЗП % 67 17,93 41 318,5
НР от ЗПМ % 98 1,12 95 31,44
СП от ЗПМ % 77 0,88 65 21,51

ЩО-1

ЩО-2



ЗТР чел.-ч 2,06 2,06
Всего по позиции 91,56 1920,42

71 1.21-1-
67

Щит распределительный, навесной, до 18 
модулей, с дверцей, замком, монтажной 
рейкой ТН-35 и оперативной панелью, 
степень защиты IР31, габаритные размеры 
265х440х120 мм, металлоконструкция без 
аппаратов

шт.

1 217,92 217,92 6,5

1416,48
72 4.8-218-

1
Монтаж выключателей установочных 
автоматических (автоматов) или 
неавтоматических, автомата одно-, двух-, 
трехполюсного, устанавливаемого на 
конструкции на стене или колонне, на ток до 
25 А

1 шт.

13
12+1 42,76

ЗП 16,7 217,1 29,03 6302,41
ЭМ 0,79 10,27 10,39 106,71
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 25,27 328,51 6,13 2013,77
НР от ОЗП % 114 247,49 79 4978,9
СП от ОЗП % 67 145,46 41 2583,99
НР от ЗПМ % 98 0 95 0
СП от ЗПМ % 77 0 65 0
ЗТР чел.-ч 1,34 17,42
Всего по позиции 948,83 15985,78

73 1.21-5-
1142

Выключатель автоматический, 
однополюсный, типа ВА 47-29, номинальный 
ток до 63 А

шт.
12 13,1 157,2 9,09

1428,95
74 1.21-5-

1144
Выключатель автоматический, трехполюсный, 
типа ВА 47-29, номинальный ток до 63 А

шт.
1 39,49 39,49 9,26

365,68

75 4.8-239-
3

Блоки управления и распределительные 
пункты (шкафы) высотой до 1700 мм, блок 
управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый на стене, высота и ширина 
600х600 мм

1 шт.

1 41,12

ЗП 26,76 26,76 29,03 776,84
ЭМ 12,17 12,17 11,01 133,99
в т.ч. ЗПМ  '(1,14) (1,14) 29,03 (33,09)
МР 2,19 2,19 11,16 24,44
НР от ОЗП % 114 30,51 79 613,7
СП от ОЗП % 67 17,93 41 318,5
НР от ЗПМ % 98 1,12 95 31,44
СП от ЗПМ % 77 0,88 65 21,51
ЗТР чел.-ч 2,06 2,06
Всего по позиции 91,56 1920,42

76 1.21-1-
66

Щит распределительный, навесной, до 12 
модулей, с дверцей, замком, монтажной 
рейкой ТН-35 и оперативной панелью, 
степень защиты IР31, габаритные размеры 
265х310х120 мм, металлоконструкция без 
аппаратов

шт.

1 190,35 190,35 6,34

1206,82
77 4.8-218-

1
Монтаж выключателей установочных 
автоматических (автоматов) или 
неавтоматических, автомата одно-, двух-, 
трехполюсного, устанавливаемого на 
конструкции на стене или колонне, на ток до 
25 А

1 шт.

9
5+3+1 42,76

ЗП 16,7 150,3 29,03 4363,21
ЭМ 0,79 7,11 10,39 73,87
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 25,27 227,43 6,13 1394,15
НР от ОЗП % 114 171,34 79 3446,94
СП от ОЗП % 67 100,7 41 1788,92
НР от ЗПМ % 98 0 95 0
СП от ЗПМ % 77 0 65 0
ЗТР чел.-ч 1,34 12,06
Всего по позиции 656,88 11067,09

78 1.21-5-
1144

Выключатель автоматический, трехполюсный, 
типа ВА 47-29, номинальный ток до 63 А

шт.
5 39,49 197,45 9,26

1828,39
79 1.21-5-

1142
Выключатель автоматический, 
однополюсный, типа ВА 47-29, номинальный 
ток до 63 А

шт.
3 13,1 39,3 9,09

357,24
80 1.21-5-

1103
Выключатель нагрузки (разъединитель), 
трехполюсный, типа ВН-32, номинальный ток 
63 А, 100 А

шт.
1 34,65 34,65 13,85

479,9

ЩС-0

ЩС-1



81 4.8-239-
3

Блоки управления и распределительные 
пункты (шкафы) высотой до 1700 мм, блок 
управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый на стене, высота и ширина 
600х600 мм

1 шт.

1 41,12

ЗП 26,76 26,76 29,03 776,84
ЭМ 12,17 12,17 11,01 133,99
в т.ч. ЗПМ  '(1,14) (1,14) 29,03 (33,09)
МР 2,19 2,19 11,16 24,44
НР от ОЗП % 114 30,51 79 613,7
СП от ОЗП % 67 17,93 41 318,5
НР от ЗПМ % 98 1,12 95 31,44
СП от ЗПМ % 77 0,88 65 21,51
ЗТР чел.-ч 2,06 2,06
Всего по позиции 91,56 1920,42

82 1.21-1-
66

Щит распределительный, навесной, до 12 
модулей, с дверцей, замком, монтажной 
рейкой ТН-35 и оперативной панелью, 
степень защиты IР31, габаритные размеры 
265х310х120 мм, металлоконструкция без 
аппаратов

шт.

1 190,35 190,35 6,34

1206,82
83 4.8-218-

1
Монтаж выключателей установочных 
автоматических (автоматов) или 
неавтоматических, автомата одно-, двух-, 
трехполюсного, устанавливаемого на 
конструкции на стене или колонне, на ток до 
25 А

1 шт.

7
1+2+4 42,76

ЗП 16,7 116,9 29,03 3393,61
ЭМ 0,79 5,53 10,39 57,46
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 25,27 176,89 6,13 1084,34
НР от ОЗП % 114 133,27 79 2680,95
СП от ОЗП % 67 78,32 41 1391,38
НР от ЗПМ % 98 0 95 0
СП от ЗПМ % 77 0 65 0
ЗТР чел.-ч 1,34 9,38
Всего по позиции 510,91 8607,74

84 1.21-5-
1144

Выключатель автоматический, трехполюсный, 
типа ВА 47-29, номинальный ток до 63 А

шт.
1 39,49 39,49 9,26

365,68
85 1.21-5-

1142
Выключатель автоматический, 
однополюсный, типа ВА 47-29, номинальный 
ток до 63 А

шт.
2 13,1 26,2 9,09

238,16
86 1.21-5-

1076
Выключатель автоматический, 
дифференциального тока, двухполюсный, 
номинальный ток 16 А, 25 А, 
дифференциальный ток 30 мА, типа АД 63(С)

шт.

4 1246,9 4987,5 4,32

21546,09

87 4.8-239-
3

Блоки управления и распределительные 
пункты (шкафы) высотой до 1700 мм, блок 
управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый на стене, высота и ширина 
600х600 мм

1 шт.

1 41,12

ЗП 26,76 26,76 29,03 776,84
ЭМ 12,17 12,17 11,01 133,99
в т.ч. ЗПМ  '(1,14) (1,14) 29,03 (33,09)
МР 2,19 2,19 11,16 24,44
НР от ОЗП % 114 30,51 79 613,7
СП от ОЗП % 67 17,93 41 318,5
НР от ЗПМ % 98 1,12 95 31,44
СП от ЗПМ % 77 0,88 65 21,51
ЗТР чел.-ч 2,06 2,06
Всего по позиции 91,56 1920,42

88 1.21-1-
67

Щит распределительный, навесной, до 18 
модулей, с дверцей, замком, монтажной 
рейкой ТН-35 и оперативной панелью, 
степень защиты IР31, габаритные размеры 
265х440х120 мм, металлоконструкция без 
аппаратов

шт.

1 217,92 217,92 6,5

1416,48
89 4.8-218-

1
Монтаж выключателей установочных 
автоматических (автоматов) или 
неавтоматических, автомата одно-, двух-, 
трехполюсного, устанавливаемого на 
конструкции на стене или колонне, на ток до 
25 А

1 шт.

16 42,76

ЗП 16,7 267,2 29,03 7756,82
ЭМ 0,79 12,64 10,39 131,33
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 25,27 404,32 6,13 2478,48
НР от ОЗП % 114 304,61 79 6127,89
СП от ОЗП % 67 179,02 41 3180,3

ЩС-2



НР от ЗПМ % 98 0 95 0
СП от ЗПМ % 77 0 65 0
ЗТР чел.-ч 1,34 21,44
Всего по позиции 1167,79 19674,82

90 1.21-5-
1144

Выключатель автоматический, трехполюсный, 
типа ВА 47-29, номинальный ток до 63 А

шт.
16 39,49 631,84 9,26

5850,84

91 4.8-239-
3

Блоки управления и распределительные 
пункты (шкафы) высотой до 1700 мм, блок 
управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый на стене, высота и ширина 
600х600 мм

1 шт.

1 41,12

ЗП 26,76 26,76 29,03 776,84
ЭМ 12,17 12,17 11,01 133,99
в т.ч. ЗПМ  '(1,14) (1,14) 29,03 (33,09)
МР 2,19 2,19 11,16 24,44
НР от ОЗП % 114 30,51 79 613,7
СП от ОЗП % 67 17,93 41 318,5
НР от ЗПМ % 98 1,12 95 31,44
СП от ЗПМ % 77 0,88 65 21,51
ЗТР чел.-ч 2,06 2,06
Всего по позиции 91,56 1920,42

92 1.21-1-
66

Щит распределительный, навесной, до 12 
модулей, с дверцей, замком, монтажной 
рейкой ТН-35 и оперативной панелью, 
степень защиты IР31, габаритные размеры 
265х310х120 мм, металлоконструкция без 
аппаратов

шт.

1 190,35 190,35 6,34

1206,82
93 4.8-218-

1
Монтаж выключателей установочных 
автоматических (автоматов) или 
неавтоматических, автомата одно-, двух-, 
трехполюсного, устанавливаемого на 
конструкции на стене или колонне, на ток до 
25 А

1 шт.

7
1+2+4 42,76

ЗП 16,7 116,9 29,03 3393,61
ЭМ 0,79 5,53 10,39 57,46
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 25,27 176,89 6,13 1084,34
НР от ОЗП % 114 133,27 79 2680,95
СП от ОЗП % 67 78,32 41 1391,38
НР от ЗПМ % 98 0 95 0
СП от ЗПМ % 77 0 65 0
ЗТР чел.-ч 1,34 9,38
Всего по позиции 510,91 8607,74

94 1.21-5-
1144

Выключатель автоматический, трехполюсный, 
типа ВА 47-29, номинальный ток до 63 А

шт.
1 39,49 39,49 9,26

365,68
95 1.21-5-

1142
Выключатель автоматический, 
однополюсный, типа ВА 47-29, номинальный 
ток до 63 А

шт.
2 13,1 26,2 9,09

238,16
96 1.21-5-

1076
Выключатель автоматический, 
дифференциального тока, двухполюсный, 
номинальный ток 16 А, 25 А, 
дифференциальный ток 30 мА, типа АД 63(С)

шт.

4 1246,9 4987,5 4,32

21546,09

97 4.8-239-
3

Блоки управления и распределительные 
пункты (шкафы) высотой до 1700 мм, блок 
управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый на стене, высота и ширина 
600х600 мм

1 шт.

1 41,12

ЗП 26,76 26,76 29,03 776,84
ЭМ 12,17 12,17 11,01 133,99
в т.ч. ЗПМ  '(1,14) (1,14) 29,03 (33,09)
МР 2,19 2,19 11,16 24,44
НР от ОЗП % 114 30,51 79 613,7
СП от ОЗП % 67 17,93 41 318,5
НР от ЗПМ % 98 1,12 95 31,44
СП от ЗПМ % 77 0,88 65 21,51
ЗТР чел.-ч 2,06 2,06
Всего по позиции 91,56 1920,42

98 1.21-1-
66

Щит распределительный, навесной, до 12 
модулей, с дверцей, замком, монтажной 
рейкой ТН-35 и оперативной панелью, 
степень защиты IР31, габаритные размеры 
265х310х120 мм, металлоконструкция без 
аппаратов

шт.

1 190,35 190,35 6,34

1206,82

ЩС-3

ЩОА



99 4.8-218-
1

Монтаж выключателей установочных 
автоматических (автоматов) или 
неавтоматических, автомата одно-, двух-, 
трехполюсного, устанавливаемого на 
конструкции на стене или колонне, на ток до 
25 А

1 шт.

7
6+1 42,76

ЗП 16,7 116,9 29,03 3393,61
ЭМ 0,79 5,53 10,39 57,46
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 25,27 176,89 6,13 1084,34
НР от ОЗП % 114 133,27 79 2680,95
СП от ОЗП % 67 78,32 41 1391,38
НР от ЗПМ % 98 0 95 0
СП от ЗПМ % 77 0 65 0
ЗТР чел.-ч 1,34 9,38
Всего по позиции 510,91 8607,74

100 1.21-5-
1142

Выключатель автоматический, 
однополюсный, типа ВА 47-29, номинальный 
ток до 63 А

шт.
6 13,1 78,6 9,09

714,47
101 1.21-5-

1144
Выключатель автоматический, трехполюсный, 
типа ВА 47-29, номинальный ток до 63 А

шт.
1 39,49 39,49 9,26

365,68

102 4.8-255-
1

Монтаж ящика с понижающим 
трансформатором

1 шт. 7 18,33

ЗП 15,98 111,86 29,03 3247,3
ЭМ 1,75 12,25 11,22 137,45
в т.ч. ЗПМ  '(0,25) (1,75) 29,03 (50,8)
МР 0,6 4,2 3,52 14,78
НР от ОЗП % 114 127,52 79 2565,37
СП от ОЗП % 67 74,95 41 1331,39
НР от ЗПМ % 98 1,72 95 48,26
СП от ЗПМ % 77 1,35 65 33,02
ЗТР чел.-ч 1,23 8,61
Всего по позиции 333,85 7377,57

103 1.21-4-
140

Ящик с понижающим трансформатором, 
номинальная мощность 0,25 кВА, типа ЯТП-
0.25 УЗ

шт.
7 384,6 2692,2 4,29

11549,54
104 4.8-241-

1
Разводка по устройствам и подключение жил 
кабелей или проводов внешней сети к блокам 
зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, 
установленных на устройствах, кабелей и 
проводов сечением до 10 мм2

100 жил
1,72

172 / 
100

275,63

ЗП 200,7 345,2 29,03 10021,27
ЭМ 0,83 1,43 11,41 16,29
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) (0,22) 29,03 (6,49)
МР 74,1 127,45 5,52 703,54
НР от ОЗП % 114 393,53 79 7916,8
СП от ОЗП % 67 231,28 41 4108,72
НР от ЗПМ % 98 0,22 95 6,17
СП от ЗПМ % 77 0,17 65 4,22
ЗТР чел.-ч 15,45 26,57
Всего по позиции 1099,3 22777,01

870975 8223286,59
833403 7547637

31901 926093,38
796508 6579366,28
5912,6 68856,35
33303,36 715020,34
20644,33 386101,21

683570 6430034,93
203781 2218723,62
887350 8648758,55
887350,3 8648758,55

Составил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Провери
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

                                                                                          Н.А.Свиридова

                                                                                          Н.А.Свиридова

Итого прямые затраты по смете

    ВСЕГО по смете

       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете

ЯТПР-220/12

Итого по разделу 2 Монтажные работы

    Итого Строительные работы

    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы

    Итого Монтажные работы
    Итого



Форма 4

В 
базисном 

уровне 
цен

В 
текуще
м уровне 

цен
109,554 959,9492 тыс. руб.

Строительные работы 105,7456 944,833 тыс. руб.
Работы по монтажу оборудования 0 0 тыс. руб.
Оборудование 3,80841 15,11615 тыс. руб.
Прочие работы и затраты 0 0 тыс. руб.
Средства на оплату труда 4,33419 125,8204 тыс. руб.
Затраты труда 352,84 352,84 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №:1-68
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета:июль 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,00

1 6.65-8-7 Смена смесителя без душа 100 прибо 0,15
15 / 10 1851,47
ЗП 1830,33 274,55 29,03 7970,17
ЭМ 4,22 0,63 12,68 8,03
в т.ч. ЗПМ  '(0,84) (0,13) 29,03 (3,66)
МР 16,92 2,54 4,62 11,73

1.1 1.17-2-58 Смеситель для ванны настенный, хромированн                         шт. 15 599,24 8988,6 4,95 44493,57
НР от ОЗП % 110 302,01 90 7173,15
СП от ОЗП % 74 203,17 41 3267,77
НР от ЗПМ % 98 0,13 95 3,48
СП от ЗПМ % 77 0,1 65 2,38
ЗТР чел.-ч 145,23 21,78
Всего по позиции 9771,73 62930,28

2 6.65-8-7 Смена смесителя без душа 100 прибо 0,13
13 / 10 1851,47
ЗП 1830,33 237,94 29,03 6907,48
ЭМ 4,22 0,55 12,68 6,96
в т.ч. ЗПМ  '(0,84) (0,11) 29,03 (3,17)
МР 16,92 2,2 4,62 10,16
НР от ОЗП % 110 261,73 90 6216,73
СП от ОЗП % 74 176,08 41 2832,07
НР от ЗПМ % 98 0,11 95 3,01
СП от ЗПМ % 77 0,08 65 2,06
ЗТР чел.-ч 145,23 18,88
Всего по позиции 678,69 15978,47

3 1.17-2-60 Смеситель для умывальника, центральный, хро                  шт. 11 344,16 3785,76 7,76 29377,50
4 1.17-2-17 Смеситель водоразборный для умывальника, т        шт. 2 370,67 741,34 15,39 11409,22

5 6.65-3-2 Демонтаж вентиля 100 шт. 0,27
(21+4+   576,73
ЗП 576,73 155,72 29,03 4520,47
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 80 124,58 70 3164,33
СП от ОЗП % 55 85,65 41 1853,39
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 45,7 12,34
Всего по позиции 365,95 9538,19

6 6.65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных     100 м 1,13
(75+20   427,41
ЗП 284,19 321,13 29,03 9322,54
ЭМ 143,22 161,84 9,87 1597,35
в т.ч. ЗПМ  '(8,84) (9,99) 29,03 (289,99)
МР
НР от ОЗП % 80 256,9 70 6525,78
СП от ОЗП % 55 176,62 41 3822,24
НР от ЗПМ % 98 9,79 95 275,49
СП от ЗПМ % 77 7,69 65 188,49
ЗТР чел.-ч 26,56 30,01
Всего по позиции 933,97 21731,89

Коэффиц
иенты 

Коэффиц
иенты 

Всего 
затрат в Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во 

единиц№ п/п Шифр 
расценки 

Капитальный ремонт здания спортивного комплекса "Отрадное" ГБУ 
"Мосспортобъект", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Хачатуряна, д.10,  стр.1, 

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-01-04
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Система водоснабжения
(наименование работ и затрат)

Основание: 012021184-ИОС2

ВСЕГО затрат в 
текущем уровне 

Сметная стоимость 

Цена на 
ед. изм., 

Поправоч
ные 

   Раздел 1. Демонтажные работы

   Система В1



7 6.65-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных     100 м 0,5
50 / 100 743,09
ЗП 495,71 247,86 29,03 7195,23
ЭМ 247,38 123,69 9,87 1220,82
в т.ч. ЗПМ  '(15,28) (7,64) 29,03 (221,79)
МР
НР от ОЗП % 80 198,29 70 5036,66
СП от ОЗП % 55 136,32 41 2950,04
НР от ЗПМ % 98 7,49 95 210,70
СП от ЗПМ % 77 5,88 65 144,16
ЗТР чел.-ч 45,52 22,76
Всего по позиции 719,53 16757,61

8 6.65-1-3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных     100 м 0,05
5 / 100 938,98
ЗП 656,88 32,84 29,03 953,46
ЭМ 282,1 14,11 9,87 139,22
в т.ч. ЗПМ  '(17,42) (0,87) 29,03 (25,29)
МР
НР от ОЗП % 80 26,27 70 667,42
СП от ОЗП % 55 18,06 41 390,92
НР от ЗПМ % 98 0,85 95 24,03
СП от ЗПМ % 77 0,67 65 16,44
ЗТР чел.-ч 60,32 3,02
Всего по позиции 92,8 2191,49

9 6.65-3-3 Демонтаж крана водоразборного (поливочного) 100 шт. 0,06
6 / 100 82,43
ЗП 82,43 4,95 29,03 143,58
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 80 3,96 70 100,51
СП от ОЗП % 55 2,72 41 58,87
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 6,6 0,4
Всего по позиции 11,63 302,96

10 6.65-3-2 Демонтаж вентиля 100 шт. 0,15
(9+4+2   576,73
ЗП 576,73 86,51 29,03 2511,37
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 80 69,21 70 1757,96
СП от ОЗП % 55 47,58 41 1029,66
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 45,7 6,86
Всего по позиции 203,3 5298,99

11 6.65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных     100 м 1,53
(65+55   427,41
ЗП 284,19 434,81 29,03 12622,55
ЭМ 143,22 219,13 9,87 2162,78
в т.ч. ЗПМ  '(8,84) (13,53) 29,03 (392,64)
МР
НР от ОЗП % 80 347,85 70 8835,79
СП от ОЗП % 55 239,15 41 5175,25
НР от ЗПМ % 98 13,26 95 373,01
СП от ЗПМ % 77 10,42 65 255,22
ЗТР чел.-ч 26,56 40,64
Всего по позиции 1264,62 29424,60

12 6.65-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных     100 м 0,28
28 / 10 743,09
ЗП 495,71 138,8 29,03 4029,33
ЭМ 247,38 69,27 9,87 683,66
в т.ч. ЗПМ  '(15,28) (4,28) 29,03 (124,2)
МР
НР от ОЗП % 80 111,04 70 2820,53
СП от ОЗП % 55 76,34 41 1652,03
НР от ЗПМ % 98 4,19 95 117,99
СП от ЗПМ % 77 3,3 65 80,73
ЗТР чел.-ч 45,52 12,75
Всего по позиции 402,94 9384,27

13 6.65-1-3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных     100 м 0,13
13 / 10 938,98
ЗП 656,88 85,39 29,03 2479,00
ЭМ 282,1 36,67 9,87 361,96
в т.ч. ЗПМ  '(17,42) (2,26) 29,03 (65,74)
МР
НР от ОЗП % 80 68,31 70 1735,30
СП от ОЗП % 55 46,96 41 1016,39
НР от ЗПМ % 98 2,21 95 62,45
СП от ЗПМ % 77 1,74 65 42,73
ЗТР чел.-ч 60,32 7,84
Всего по позиции 241,28 5697,83

14 6.65-3-2 Демонтаж вентиля (клапана автоматического) 100 шт. 0,13
13 / 10 576,73
ЗП 576,73 74,97 29,03 2176,52

   Система Т3, Т4



ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 80 59,98 70 1523,56
СП от ОЗП % 55 41,23 41 892,37
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 45,7 5,94
Всего по позиции 176,18 4592,45

15 3.26-16-1 Изоляция трубопроводов изделиями из вспенен      10 м изоля7,6
(35+13+   101,62 0,6
ЗП 28,6 0,6 130,42 29,03 3785,98
ЭМ 13,2 0,6 60,19 12,69 763,84
в т.ч. ЗПМ  '(2,64) 0,6 (12,04) 29,03 (349,47)
МР 59,82 0,6*0 18,34
НР от ОЗП % 91 118,68 75 2839,49
СП от ОЗП % 70 91,29 41 1552,25
НР от ЗПМ % 98 11,8 95 332,00
СП от ЗПМ % 77 9,27 65 227,16
ЗТР чел.-ч 2,2 0,6 10,03
Всего по позиции 421,65 9500,72

16 6.68-13-1 Механизированная погрузка строительного мусо   1 т 0,952 8,86
ЗП 29,03
ЭМ 8,86 8,43 12,02 101,39
в т.ч. ЗПМ  '(1,48) (1,41) 29,03 (40,9)
МР
НР от ОЗП % 91 75
СП от ОЗП % 70 41
НР от ЗПМ % 98 1,38 95 38,86
СП от ЗПМ % 77 1,09 65 26,59
Всего по позиции 10,9 166,84

19822,27 234283,31

17 1.13-4-42 Краны латунные шаровые муфтовые проходны      шт. 21 44,45 933,45 3,35 3127,06
18 1.13-4-43 Краны латунные шаровые муфтовые проходны      шт. 4 61,53 246,12 3,67 903,26
19 1.13-4-44 Краны латунные шаровые муфтовые проходны      шт. 2 87,52 175,04 4,57 799,93
20 1.13-3-37 Клапан общего назначения обратный латунный                шт. 1 124,29 124,29 3,65 453,66
21 3.19-2-2
п.8Установка водонагревателей емкостных 1 прибор 1 206,55

ЗП 73,24 1,15 84,23 29,03 2445,08
ЭМ 11,63 1,25 14,54 11,4 165,73
в т.ч. ЗПМ  '(1,77) 1,25 (2,21) 29,03 (64,23)
МР 121,68 121,68 8,06 980,74
НР от ОЗП % 110 92,65 90 2200,57
СП от ОЗП % 74 62,33 41 1002,48
НР от ЗПМ % 98 2,17 95 61,02
СП от ЗПМ % 77 1,7 65 41,75
ЗТР чел.-ч 5,94 1,15 6,83
Всего по позиции 379,3 6897,37

22 КА №4.1 Водонагреватель электрический накопительный                                           шт 1 787,53 1,03*1,012 820,89 6,55 5376,83

23 3.16-40-1
п Прокладка напорного трубопровода водоснабж                100 м 0,5
50 / 100 351,83
ЗП 180,31 1,15 103,68 29,03 3009,78
ЭМ 18,38 1,25 11,49 9,37 107,64
в т.ч. ЗПМ  '(0,5) 1,25 (0,31) 29,03 (9,07)
МР 153,14 76,57 2,34 179,17

23.1 1.12-5-332 Трубы из полипропилена PP-R80 со слоем алю              м 51,25 42,13 2159,16 8,67 18719,94
НР от ОЗП % 110 114,05 90 2708,80
СП от ОЗП % 74 76,72 41 1234,01
НР от ЗПМ % 98 0,3 95 8,62
СП от ЗПМ % 77 0,24 65 5,90
ЗТР чел.-ч 14,56 1,15 8,37
Всего по позиции 2542,21 25973,86

24 3.16-40-1
п Прокладка напорного трубопровода водоснабж                100 м 0,2
20 / 100 351,83
ЗП 180,31 1,15 41,47 29,03 1203,91
ЭМ 18,38 1,25 4,6 9,37 43,06
в т.ч. ЗПМ  '(0,5) 1,25 (0,13) 29,03 (3,63)
МР 153,14 30,63 2,34 71,67

24.1 1.12-5-333 Трубы из полипропилена PP-R80 со слоем алю              м 20,5 52,75 1081,38 11,31 12230,35
НР от ОЗП % 110 45,62 90 1083,52
СП от ОЗП % 74 30,69 41 493,60
НР от ЗПМ % 98 0,13 95 3,45
СП от ЗПМ % 77 0,1 65 2,36
ЗТР чел.-ч 14,56 1,15 3,35
Всего по позиции 1234,62 15131,92

25 3.16-40-2
п Прокладка напорного трубопровода водоснабж                100 м 0,43
43 / 10 328,52
ЗП 174,07 1,15 86,08 29,03 2498,83
ЭМ 19,72 1,25 10,6 9,57 101,44
в т.ч. ЗПМ  '(0,76) 1,25 (0,41) 29,03 (11,86)
МР 134,73 57,93 2,43 140,78

   Вывоз строительного мусора (Приказ от 06.11.2020 № МКЭ-ОД/20-68 СВАО-52км)

Итого по разделу 1 Демонтажные работы
   Раздел 2. Система В1
   Арматура

   Материалы



25.1 1.12-5-334 Трубы из полипропилена PP-R80 со слоем алю              м 44,075 74,89 3300,78 12,37 40830,61
НР от ОЗП % 110 94,69 90 2248,95
СП от ОЗП % 74 63,7 41 1024,52
НР от ЗПМ % 98 0,4 95 11,27
СП от ЗПМ % 77 0,32 65 7,71
ЗТР чел.-ч 14,08 1,15 6,96
Всего по позиции 3614,5 46864,11

26 3.26-16-1
п Изоляция трубопроводов изделиями из вспенен     10 м изоля4,3
43 / 10 101,62
ЗП 28,6 1,15 141,43 29,03 4105,63
ЭМ 13,2 1,25 70,95 12,69 900,36
в т.ч. ЗПМ  '(2,64) 1,25 (14,19) 29,03 (411,94)
МР 59,82 257,23 18,34 4717,52

26.1 1.1-1-517 Лента с клеевым слоем, ширина 50 мм, толщин   м 64,5 2,35 151,58 8,91 1350,53
26.2 1.1-1-2509 Трубки теплоизоляционные из вспененного кауч                             м 45,15 28,05 1266,46 3,36 4255,30
26.3 1.1-1-2544 Клей контактный, на основе полихлоропреновог                л 2,15 231,64 498,03 4,77 2375,58

НР от ОЗП % 91 128,7 75 3079,22
СП от ОЗП % 70 99 41 1683,31
НР от ЗПМ % 98 13,91 95 391,34
СП от ЗПМ % 77 10,93 65 267,76
ЗТР чел.-ч 2,2 1,15 10,88
Всего по позиции 2638,22 23126,55

59 1.1-1-464 Краска на водной основе, эластичная, для защи           л -3,999 34,75 -138,97 30,44 -4230,10
27 3.16-40-3
п Прокладка напорного трубопровода водоснабж                100 м 0,35
35 / 10 316,52

ЗП 169,54 1,15 68,24 29,03 1981,00
ЭМ 21,06 1,25 9,21 9,74 89,74
в т.ч. ЗПМ  '(1,01) 1,25 (0,44) 29,03 (12,83)
МР 125,92 44,07 2,66 117,23

27.1 1.12-5-335 Трубы из полипропилена PP-R80 со слоем алю              м 35,875 107,23 3846,88 13,61 52355,99
НР от ОЗП % 110 75,06 90 1782,90
СП от ОЗП % 74 50,5 41 812,21
НР от ЗПМ % 98 0,43 95 12,19
СП от ЗПМ % 77 0,34 65 8,34
ЗТР чел.-ч 13,73 1,15 5,53
Всего по позиции 4094,73 57159,60

28 3.26-16-1
п Изоляция трубопроводов изделиями из вспенен     10 м изоля3,5
35 / 10 101,62
ЗП 28,6 1,15 115,12 29,03 3341,79
ЭМ 13,2 1,25 57,75 12,69 732,85
в т.ч. ЗПМ  '(2,64) 1,25 (11,55) 29,03 (335,3)
МР 59,82 209,37 18,34 3839,85

28.1 1.1-1-517 Лента с клеевым слоем, ширина 50 мм, толщин   м 52,5 2,35 123,38 8,91 1099,27
28.2 1.1-1-2510 Трубки теплоизоляционные из вспененного кауч                             м 36,75 34,08 1252,44 3,39 4245,77
28.3 1.1-1-2544 Клей контактный, на основе полихлоропреновог                л 1,75 231,64 405,37 4,77 1933,61

НР от ОЗП % 91 104,76 75 2506,34
СП от ОЗП % 70 80,58 41 1370,13
НР от ЗПМ % 98 11,32 95 318,54
СП от ЗПМ % 77 8,89 65 217,95
ЗТР чел.-ч 2,2 1,15 8,86
Всего по позиции 2368,98 19606,10

60 1.1-1-464 Краска на водной основе, эластичная, для защи           л -3,255 34,75 -113,11 30,44 -3443,11
29 3.16-40-4
п Прокладка напорного трубопровода водоснабж                100 м 0,15
15 / 10 312,85

ЗП 166,66 1,15 28,75 29,03 834,58
ЭМ 24,18 1,25 4,53 9,98 45,25
в т.ч. ЗПМ  '(1,51) 1,25 (0,28) 29,03 (8,22)
МР 122,01 18,3 2,94 53,81

29.1 1.12-5-336 Трубы из полипропилена PP-R80 со слоем алю              м 15,375 156,39 2404,5 14,14 33999,58
НР от ОЗП % 110 31,63 90 751,12
СП от ОЗП % 74 21,28 41 342,18
НР от ЗПМ % 98 0,27 95 7,81
СП от ЗПМ % 77 0,22 65 5,34
ЗТР чел.-ч 13,52 1,15 2,33
Всего по позиции 2509,48 36039,67

30 3.26-16-1
п Изоляция трубопроводов изделиями из вспенен     10 м изоля1,5
15 / 10 101,62
ЗП 28,6 1,15 49,34 29,03 1432,20
ЭМ 13,2 1,25 24,75 12,69 314,08
в т.ч. ЗПМ  '(2,64) 1,25 (4,95) 29,03 (143,7)
МР 59,82 89,73 18,34 1645,65

30.1 1.1-1-517 Лента с клеевым слоем, ширина 50 мм, толщин   м 22,5 2,35 52,88 8,91 471,12
30.2 1.1-1-2511 Трубки теплоизоляционные из вспененного кауч                             м 15,75 38,97 613,78 3,12 1914,99
30.3 1.1-1-2544 Клей контактный, на основе полихлоропреновог                л 0,75 231,64 173,73 4,77 828,69

НР от ОЗП % 91 44,9 75 1074,15
СП от ОЗП % 70 34,54 41 587,20
НР от ЗПМ % 98 4,85 95 136,52
СП от ЗПМ % 77 3,81 65 93,41
ЗТР чел.-ч 2,2 1,15 3,8
Всего по позиции 1092,31 8498,01

61 1.1-1-464 Краска на водной основе, эластичная, для защи           л -1,395 34,75 -48,48 30,44 -1475,62
31 3.16-40-5
п Прокладка напорного трубопровода водоснабж                100 м 0,05
5 / 100 311,39

ЗП 163,2 1,15 9,38 29,03 272,42
ЭМ 30,52 1,25 1,91 10,31 19,67



в т.ч. ЗПМ  '(2,52) 1,25 (0,16) 29,03 (4,57)
МР 117,67 5,88 3,4 20,00

31.1 1.12-5-337 Трубы из полипропилена PP-R80 со слоем алю              м 5,125 242,53 1242,97 14,29 17761,99
НР от ОЗП % 110 10,32 90 245,18
СП от ОЗП % 74 6,94 41 111,69
НР от ЗПМ % 98 0,16 95 4,34
СП от ЗПМ % 77 0,12 65 2,97
ЗТР чел.-ч 13,29 1,15 0,76
Всего по позиции 1277,68 18438,26

32 3.26-16-1
п Изоляция трубопроводов изделиями из вспенен     10 м изоля0,5
5 / 10 101,62
ЗП 28,6 1,15 16,45 29,03 477,40
ЭМ 13,2 1,25 8,25 12,69 104,69
в т.ч. ЗПМ  '(2,64) 1,25 (1,65) 29,03 (47,9)
МР 59,82 29,91 18,34 548,55

32.1 1.1-1-517 Лента с клеевым слоем, ширина 50 мм, толщин   м 7,5 2,35 17,63 8,91 157,04
32.2 1.1-1-2512 Трубки теплоизоляционные из вспененного кауч                             м 5,25 43,41 227,9 3,25 740,68
32.3 1.1-1-2544 Клей контактный, на основе полихлоропреновог                л 0,25 231,64 57,91 4,77 276,23

НР от ОЗП % 91 14,97 75 358,05
СП от ОЗП % 70 11,52 41 195,73
НР от ЗПМ % 98 1,62 95 45,51
СП от ЗПМ % 77 1,27 65 31,14
ЗТР чел.-ч 2,2 1,15 1,27
Всего по позиции 387,43 2935,02

62 1.1-1-464 Краска на водной основе, эластичная, для защи           л -0,465 34,75 -16,16 30,44 -491,87
33 3.16-20-3
п Установка кранов поливочных, диаметром 25 м 1 кран 6 29,51

ЗП 3,75 1,15 25,88 29,03 751,15
ЭМ 0,45 1,25 3,38 13,6 45,90
в т.ч. ЗПМ  '(0,11) 1,25 (0,83) 29,03 (23,95)
МР 25,31 151,86 10,67 1620,35
НР от ОЗП % 110 28,47 90 676,04
СП от ОЗП % 74 19,15 41 307,97
НР от ЗПМ % 98 0,81 95 22,75
СП от ЗПМ % 77 0,64 65 15,57
ЗТР чел.-ч 0,3 1,15 2,07
Всего по позиции 230,19 3439,73

34 КА №4.1 Комплект крана поливочного внутреннего 15                                         шт 6 574,01 3444,06 8,87 30548,81
35 3.16-14-1
п Монтаж гибких подводок к водогазоразборной а100 м подв0,12
((24*0   425,29

ЗП 425,29 1,15 58,69 29,03 1703,77
ЭМ 1,25
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,03
МР

35.1 1.12-5-1 Подводки к водоразборной арматуре, с двумя л      м 12 0 5,16 0,00
НР от ОЗП % 110 64,56 90 1533,39
СП от ОЗП % 74 43,43 41 698,55
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 33,7 1,15 4,65
Всего по позиции 166,68 3935,71

36 1.12-5-390 Подводки гибкие армированные для воды, анти           комплект 12 41 492 3,74 1840,08
37 6.65-51-5 Смена санитарно-технических приборов, смывн  100 прибо 0,03
3 / 100 1148,36

ЗП 1065,05 31,95 29,03 927,55
ЭМ 13,4 0,4 13,44 5,40
в т.ч. ЗПМ  '(3,17) (0,1) 29,03 (2,76)
МР 69,91 2,1 3,11 6,52
НР от ОЗП % 110 35,15 90 834,80
СП от ОЗП % 74 23,64 41 380,30
НР от ЗПМ % 98 0,1 95 2,62
СП от ЗПМ % 77 0,08 65 1,79
ЗТР чел.-ч 89,5 2,69
Всего по позиции 93,42 2158,98

38 1.13-4-124 Краны латунные смывные КРС-20 с ПВХ трубко    комплект 3 491,46 1474,38 11,49 16940,63
39 3.16-37-1
п Установка шкафов металлических для санитар            1 шт. 12 25,25

ЗП 17,03 1,15 235,01 29,03 6822,46
ЭМ 2,83 1,25 42,45 10,43 442,75
в т.ч. ЗПМ  '(0,3) 1,25 (4,5) 29,03 (130,64)
МР 5,39 64,68 3,01 194,69

39.1 1.7-8-11 Шкаф пожарного крана металлический, навесно               шт. 12 1479,8 17757,6 2,24 39777,02
НР от ОЗП % 110 258,51 90 6140,21
СП от ОЗП % 74 173,91 41 2797,21
НР от ЗПМ % 98 4,41 95 124,11
СП от ЗПМ % 77 3,47 65 84,92
ЗТР чел.-ч 1,6 1,15 22,08
Всего по позиции 18540,04 56383,37

40 3.16-20-1
п Установка кранов пожарных диаметром 50 мм 1 кран 12 224,88
ЗП 11,24 1,15 155,11 29,03 4502,90
ЭМ 2,23 1,25 33,45 13,47 450,57
в т.ч. ЗПМ  '(0,53) 1,25 (7,95) 29,03 (230,79)
МР 211,41 2536,92 2,21 5606,59

40.1 1.13-1-104 Клапан латунный пожарного крана, угловой, тип           шт. 12 237,49 2849,88 5,45 15531,85



40.2 1.17-7-30 Рукава пожарные напорные, льняные, диаметр  м 240 27,84 6681,6 1,37 9153,79
НР от ОЗП % 110 170,62 90 4052,61
СП от ОЗП % 74 114,78 41 1846,19
НР от ЗПМ % 98 7,79 95 219,25
СП от ЗПМ % 77 6,12 65 150,01
ЗТР чел.-ч 0,9 1,15 12,42
Всего по позиции 12556,27 41513,76

41 13.3-9-51 Огнетушитель порошковый ОП-5, масса заряда  шт. 24 124,48 2987,52 3,26 9739,32
64107,09 428190,90

42 1.13-4-42 Краны латунные шаровые муфтовые проходны      шт. 9 44,45 400,05 3,35 1340,17
43 1.13-4-43 Краны латунные шаровые муфтовые проходны      шт. 4 61,53 246,12 3,67 903,26
44 1.13-4-44 Краны латунные шаровые муфтовые проходны      шт. 2 87,52 175,04 4,57 799,93
45 1.13-3-37 Клапан общего назначения обратный латунный                шт. 2 124,29 248,58 3,65 907,32

46 3.16-40-1 Прокладка напорного трубопровода водоснабж                100 м 0,65
65 / 10 351,83
ЗП 180,31 117,2 29,03 3402,36
ЭМ 18,38 11,95 9,37 111,94
в т.ч. ЗПМ  '(0,5) (0,33) 29,03 (9,43)
МР 153,14 99,54 2,34 232,93

46.1 1.12-5-332 Трубы из полипропилена PP-R80 со слоем алю              м 66,625 42,13 2806,91 8,67 24335,92
НР от ОЗП % 110 128,92 90 3062,12
СП от ОЗП % 74 86,73 41 1394,97
НР от ЗПМ % 98 0,32 95 8,96
СП от ЗПМ % 77 0,25 65 6,13
ЗТР чел.-ч 14,56 9,46
Всего по позиции 3251,82 32555,33

47 3.16-40-1 Прокладка напорного трубопровода водоснабж                100 м 0,55
55 / 10 351,83
ЗП 180,31 99,17 29,03 2878,92
ЭМ 18,38 10,11 9,37 94,72
в т.ч. ЗПМ  '(0,5) (0,28) 29,03 (7,98)
МР 153,14 84,23 2,34 197,09

47.1 1.12-5-333 Трубы из полипропилена PP-R80 со слоем алю              м 56,375 52,75 2973,78 11,31 33633,47
НР от ОЗП % 110 109,09 90 2591,03
СП от ОЗП % 74 73,39 41 1180,36
НР от ЗПМ % 98 0,27 95 7,58
СП от ЗПМ % 77 0,22 65 5,19
ЗТР чел.-ч 14,56 8,01
Всего по позиции 3350,26 40588,36

48 3.26-16-1 Изоляция трубопроводов изделиями из вспенен     10 м изоля5,5
55 / 10 101,62
ЗП 28,6 157,3 29,03 4566,42
ЭМ 13,2 72,6 12,69 921,29
в т.ч. ЗПМ  '(2,64) (14,52) 29,03 (421,52)
МР 59,82 329,01 18,34 6034,04

48.1 1.1-1-517 Лента с клеевым слоем, ширина 50 мм, толщин   м 82,5 2,35 193,88 8,91 1727,43
48.2 1.1-1-1283 Трубки теплоизоляционные из вспененного син                                     м 57,75 15,43 891,08 17 15148,40
48.3 1.1-1-2544 Клей контактный, на основе полихлоропреновог                л 2,75 231,64 637,01 4,77 3038,54

НР от ОЗП % 91 143,14 75 3424,82
СП от ОЗП % 70 110,11 41 1872,23
НР от ЗПМ % 98 14,23 95 400,44
СП от ЗПМ % 77 11,18 65 273,99
ЗТР чел.-ч 2,2 12,1
Всего по позиции 2559,54 37407,60

63 1.1-1-464 Краска на водной основе, эластичная, для защи           л -5,115 34,75 -177,75 30,44 -5410,60
49 3.16-40-2 Прокладка напорного трубопровода водоснабж                100 м 0,33
33 / 10 328,52

ЗП 174,07 57,44 29,03 1667,57
ЭМ 19,72 6,51 9,57 62,28
в т.ч. ЗПМ  '(0,76) (0,25) 29,03 (7,28)
МР 134,73 44,46 2,43 108,04

49.1 1.12-5-334 Трубы из полипропилена PP-R80 со слоем алю              м 33,825 74,89 2533,15 12,37 31335,12
НР от ОЗП % 110 63,18 90 1500,81
СП от ОЗП % 74 42,51 41 683,70
НР от ЗПМ % 98 0,25 95 6,92
СП от ЗПМ % 77 0,19 65 4,73
ЗТР чел.-ч 14,08 4,65
Всего по позиции 2747,69 35369,17

50 3.26-16-1 Изоляция трубопроводов изделиями из вспенен     10 м изоля3,3
33 / 10 101,62
ЗП 28,6 94,38 29,03 2739,85
ЭМ 13,2 43,56 12,69 552,78
в т.ч. ЗПМ  '(2,64) (8,71) 29,03 (252,91)
МР 59,82 197,41 18,34 3620,43

50.1 1.1-1-517 Лента с клеевым слоем, ширина 50 мм, толщин   м 49,5 2,35 116,33 8,91 1036,46
50.2 1.1-1-2509 Трубки теплоизоляционные из вспененного кауч                             м 34,65 28,05 971,93 3,36 3265,69
50.3 1.1-1-2544 Клей контактный, на основе полихлоропреновог                л 1,65 231,64 382,21 4,77 1823,12

НР от ОЗП % 91 85,89 75 2054,89
СП от ОЗП % 70 66,07 41 1123,34
НР от ЗПМ % 98 8,54 95 240,26
СП от ЗПМ % 77 6,71 65 164,39
ЗТР чел.-ч 2,2 7,26

Итого по разделу 2 Система В1
   Раздел 3. Система Т3, Т4

   Материалы



Всего по позиции 1973,03 16621,21
64 1.1-1-464 Краска на водной основе, эластичная, для защи           л -3,069 34,75 -106,65 30,44 -3246,36
51 3.16-40-3 Прокладка напорного трубопровода водоснабж                100 м 0,13
13 / 10 316,52

ЗП 169,54 22,04 29,03 639,83
ЭМ 21,06 2,74 9,74 26,67
в т.ч. ЗПМ  '(1,01) (0,13) 29,03 (3,81)
МР 125,92 16,37 2,66 43,54

51.1 1.12-5-335 Трубы из полипропилена PP-R80 со слоем алю              м 13,325 107,23 1428,84 13,61 19446,51
НР от ОЗП % 110 24,24 90 575,85
СП от ОЗП % 74 16,31 41 262,33
НР от ЗПМ % 98 0,13 95 3,62
СП от ЗПМ % 77 0,1 65 2,48
ЗТР чел.-ч 13,73 1,78
Всего по позиции 1510,77 21000,83

52 3.26-16-1 Изоляция трубопроводов изделиями из вспенен     10 м изоля1,3
13 / 10 101,62
ЗП 28,6 37,18 29,03 1079,34
ЭМ 13,2 17,16 12,69 217,76
в т.ч. ЗПМ  '(2,64) (3,43) 29,03 (99,63)
МР 59,82 77,77 18,34 1426,23

52.1 1.1-1-517 Лента с клеевым слоем, ширина 50 мм, толщин   м 19,5 2,35 45,83 8,91 408,30
52.2 1.1-1-2510 Трубки теплоизоляционные из вспененного кауч                             м 13,65 34,08 465,19 3,39 1577,00
52.3 1.1-1-2544 Клей контактный, на основе полихлоропреновог                л 0,65 231,64 150,57 4,77 718,20

НР от ОЗП % 91 33,83 75 809,51
СП от ОЗП % 70 26,03 41 442,53
НР от ЗПМ % 98 3,36 95 94,65
СП от ЗПМ % 77 2,64 65 64,76
ЗТР чел.-ч 2,2 2,86
Всего по позиции 859,56 6838,28

65 1.1-1-464 Краска на водной основе, эластичная, для защи           л -1,209 34,75 -42,01 30,44 -1278,87
53 3.16-40-4 Прокладка напорного трубопровода водоснабж                100 м 0,15
15 / 10 312,85

ЗП 166,66 25 29,03 725,72
ЭМ 24,18 3,63 9,98 36,20
в т.ч. ЗПМ  '(1,51) (0,23) 29,03 (6,58)
МР 122,01 18,3 2,94 53,81

53.1 1.12-5-336 Трубы из полипропилена PP-R80 со слоем алю              м 15,375 156,39 2404,5 14,14 33999,58
НР от ОЗП % 110 27,5 90 653,15
СП от ОЗП % 74 18,5 41 297,55
НР от ЗПМ % 98 0,23 95 6,25
СП от ЗПМ % 77 0,18 65 4,28
ЗТР чел.-ч 13,52 2,03
Всего по позиции 2497,84 35776,54

54 3.26-16-1 Изоляция трубопроводов изделиями из вспенен     10 м изоля1,5
15 / 10 101,62
ЗП 28,6 42,9 29,03 1245,39
ЭМ 13,2 19,8 12,69 251,26
в т.ч. ЗПМ  '(2,64) (3,96) 29,03 (114,96)
МР 59,82 89,73 18,34 1645,65

54.1 1.1-1-517 Лента с клеевым слоем, ширина 50 мм, толщин   м 22,5 2,35 52,88 8,91 471,12
54.2 1.1-1-2511 Трубки теплоизоляционные из вспененного кауч                             м 15,75 38,97 613,78 3,12 1914,99
54.3 1.1-1-2544 Клей контактный, на основе полихлоропреновог                л 0,75 231,64 173,73 4,77 828,69

НР от ОЗП % 91 39,04 75 934,04
СП от ОЗП % 70 30,03 41 510,61
НР от ЗПМ % 98 3,88 95 109,21
СП от ЗПМ % 77 3,05 65 74,72
ЗТР чел.-ч 2,2 3,3
Всего по позиции 1068,82 7985,68

66 1.1-1-464 Краска на водной основе, эластичная, для защи           л -1,395 34,75 -48,48 30,44 -1475,62
55 3.16-40-5 Прокладка напорного трубопровода водоснабж                100 м 0,13
13 / 10 311,39

ЗП 163,2 21,22 29,03 615,90
ЭМ 30,52 3,97 10,31 40,91
в т.ч. ЗПМ  '(2,52) (0,33) 29,03 (9,51)
МР 117,67 15,3 3,4 52,01

55.1 1.12-5-337 Трубы из полипропилена PP-R80 со слоем алю              м 13,325 242,53 3231,71 14,29 46181,17
НР от ОЗП % 110 23,34 90 554,31
СП от ОЗП % 74 15,7 41 252,52
НР от ЗПМ % 98 0,32 95 9,03
СП от ЗПМ % 77 0,25 65 6,18
ЗТР чел.-ч 13,29 1,73
Всего по позиции 3311,81 47712,03

56 3.26-16-1 Изоляция трубопроводов изделиями из вспенен     10 м изоля1,3
13 / 10 101,62
ЗП 28,6 37,18 29,03 1079,34
ЭМ 13,2 17,16 12,69 217,76
в т.ч. ЗПМ  '(2,64) (3,43) 29,03 (99,63)
МР 59,82 77,77 18,34 1426,23

56.1 1.1-1-517 Лента с клеевым слоем, ширина 50 мм, толщин   м 19,5 2,35 45,83 8,91 408,30
56.2 1.1-1-2512 Трубки теплоизоляционные из вспененного кауч                             м 13,65 43,41 592,55 3,25 1925,78
56.3 1.1-1-2544 Клей контактный, на основе полихлоропреновог                л 0,65 231,64 150,57 4,77 718,20

НР от ОЗП % 91 33,83 75 809,51
СП от ОЗП % 70 26,03 41 442,53
НР от ЗПМ % 98 3,36 95 94,65



СП от ЗПМ % 77 2,64 65 64,76
ЗТР чел.-ч 2,2 2,86
Всего по позиции 986,92 7187,06

67 1.1-1-464 Краска на водной основе, эластичная, для защи           л -1,209 34,75 -42,01 30,44 -1278,87
57 3.17-2-3 Установка смесителей 1 шт. 1 9,8

ЗП 8,96 8,96 29,03 260,11
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 0,84 0,84 8,94 7,51

57.1 1.17-2-44 Термостат-смеситель, латунный, центральный,            шт. 1 827,38 827,38 20,02 16564,15
НР от ОЗП % 110 9,86 90 234,10
СП от ОЗП % 74 6,63 41 106,65
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 0,7 0,7
Всего по позиции 853,67 17172,52

25624,62 297474,97
102556,1 806735,71

4334,19 125820,36
93349,02 656641,97
1201,96 13148,71
3808,41 15116,15
4120,1 100669,13

2877,82 52544,34

105745,6 944833,03
3808,41 15116,15
109554 959949,18
109554 959949,18

Составил:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

                                                                                          Н.А.Свиридова

                                                                                          Н.А.Свиридова

Итого по разделу 3 Система Т3, Т4
Итого прямые затраты по смете
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы

    Итого Оборудование
    Итого
    ВСЕГО по смете

       эксплуатация машин и механизмов
       оборудование
Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
    Итого Строительные работы



Форма 4

В базисном уровне цеВ текущем уровне цен
369,6466 1869,913 тыс. руб.

Строительные работы 369,6466 1869,913 тыс. руб.
Работы по монтажу оборудования 0 0 тыс. руб.
Оборудование 0 0 тыс. руб.
Прочие работы и затраты 0 0 тыс. руб.
Средства на оплату труда 8,28608 240,5444 тыс. руб.
Затраты труда 663,53 663,53 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №:1-68
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета:июль 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,00

1 6.65-2-1 Разборка трубопроводов из чугунных канализ      100 м 0,2
20 / 100 827,66
ЗП 827,66 165,53 29,03 4 805,39
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 80 132,42 70 3 363,77
СП от ОЗП % 55 91,04 41 1 970,21
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 68,8 13,76
Всего по позиции 388,99 10 139,37

2 6.65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализ      100 м 0,7
70 / 100 1003,13
ЗП 1003,13 702,19 29,03 20 384,60
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 80 561,75 70 14 269,22
СП от ОЗП % 55 386,2 41 8 357,69
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 85,3 59,71
Всего по позиции 1650,14 43 011,51

3 3.17-12-3 Установка люков сантехнических (ревизионны      100 шт. 0,18
(5+13)  717,31 0,3
ЗП 172,07 0,3 9,29 29,03 269,74
ЭМ 28,25 0,3 1,53 11,4 17,39
в т.ч. ЗПМ  '(4,29) 0,3 (0,23) 29,03 (6,73)
МР 516,99 0,3*0 5,04
НР от ОЗП % 110 10,22 90 242,77
СП от ОЗП % 74 6,87 41 110,59
НР от ЗПМ % 98 0,23 95 6,39
СП от ЗПМ % 77 0,18 65 4,37
ЗТР чел.-ч 15,45 0,3 0,83
Всего по позиции 28,32 651,25

4 6.65-4-7 Демонтаж санитарно-технических приборов п 100 компл 0,15
15 / 10 1898,82
ЗП 1898,82 284,82 29,03 8 268,41
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 80 227,86 70 5 787,89
СП от ОЗП % 55 156,65 41 3 390,05
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 154 23,1
Всего по позиции 669,33 17 446,35

5 6.65-51-7 Смена санитарно-технических приборов, сме  100 шт. 0,15
15 / 10 912,78
ЗП 911,6 136,74 29,03 3 969,56
ЭМ 1,18 0,18 12,76 2,26
в т.ч. ЗПМ  '(0,24) (0,04) 29,03 (1,05)
МР
НР от ОЗП % 110 150,41 90 3 572,60

Коэффиц
иенты 

Коэффиц
иенты 

Всего 
затрат в Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во 

единиц№ п/п Шифр 
расценки 

Капитальный ремонт здания спортивного комплекса "Отрадное" ГБУ 
"Мосспортобъект", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Хачатуряна, д.10,  

стр.1, 
(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-01-05
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Система водоотведения
(наименование работ и затрат)

Основание: 012021184-ИОС3

ВСЕГО затрат в 
текущем уровне цен, 

Сметная стоимость 

Цена на 
ед. изм., 

Поправоч
ные 

   Раздел 1. Демонтажные работы
   Канализация хоз-бытовая



СП от ОЗП % 74 101,19 41 1 627,52
НР от ЗПМ % 98 0,04 95 1,00
СП от ЗПМ % 77 0,03 65 0,68
ЗТР чел.-ч 72,29 10,84
Всего по позиции 388,59 9 173,62

6 6.65-4-5 Демонтаж санитарно-технических приборов с     100 компл 0,03
3 / 100 585,65
ЗП 585,65 17,57 29,03 510,04
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 80 14,06 70 357,03
СП от ОЗП % 55 9,66 41 209,12
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 49,8 1,49
Всего по позиции 41,29 1 076,19

7 6.65-4-3 Демонтаж санитарно-технических приборов у    100 компл 0,12
12 / 10 1681,68
ЗП 1681,68 201,8 29,03 5 858,30
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 80 161,44 70 4 100,81
СП от ОЗП % 55 110,99 41 2 401,90
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 143 17,16
Всего по позиции 474,23 12 361,01

8 6.65-4-1 Демонтаж санитарно-технических приборов у   100 компл 0,13
13 / 10 697,38
ЗП 697,38 90,66 29,03 2 631,84
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 80 72,53 70 1 842,29
СП от ОЗП % 55 49,86 41 1 079,05
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 60,8 7,9
Всего по позиции 213,05 5 553,18

9 3.17-4-1 Установка писсуаров настенных (одиночных) 1 комплект 3 31,27 0,3
ЗП 11,47 0,3 10,32 29,03 299,68
ЭМ 0,87 0,3 0,78 11,23 8,79
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 0,3 (0,12) 29,03 (3,4)
МР 18,93 0,3*0 6,93
НР от ОЗП % 110 11,35 90 269,71
СП от ОЗП % 74 7,64 41 122,87
НР от ЗПМ % 98 0,12 95 3,23
СП от ЗПМ % 77 0,09 65 2,21
ЗТР чел.-ч 0,93 0,3 0,84
Всего по позиции 30,3 706,49

10 3.16-13-2 Прокладка трубопроводов канализации из ПВ         100 м 1,45
(65+80   986,29
ЗП 716,8 0,4 415,74 29,03 12 069,05
ЭМ 16,93 0,4 9,82 13,58 133,35
в т.ч. ЗПМ  '(4,12) 0,4 (2,39) 29,03 (69,37)
МР 252,56 0 8,94

10.1 1.12-2-116 Хомуты из оцинкованной стали с резиновыми            шт. 21,9 0 1,86 0,00
НР от ОЗП % 110 457,31 90 10 862,15
СП от ОЗП % 74 307,65 41 4 948,31
НР от ЗПМ % 98 2,34 95 65,90
СП от ЗПМ % 77 1,84 65 45,09
ЗТР чел.-ч 56 0,4 32,48
Всего по позиции 1194,7 28 123,85

11 3.16-21-1 Установка воронок водосточных (демонтаж) 1 воронка 12 42,08 0,4
ЗП 33,02 0,4 158,5 29,03 4 601,14
ЭМ 6,06 0,4 29,09 10,8 314,15
в т.ч. ЗПМ  '(0,25) 0,4 (1,2) 29,03 (34,84)
МР 3 0,4*0 14,64
НР от ОЗП % 110 174,35 90 4 141,03
СП от ОЗП % 74 117,29 41 1 886,47
НР от ЗПМ % 98 1,18 95 33,10
СП от ЗПМ % 77 0,92 65 22,65
ЗТР чел.-ч 2,58 0,4 12,38
Всего по позиции 481,33 10 998,54

12 6.65-3-5 Демонтаж задвижки фланцевой диаметром 1     100 шт. 0,04
4 / 100 3263,54
ЗП 2373,84 94,95 29,03 2 756,50
ЭМ 889,7 35,59 9,87 351,25
в т.ч. ЗПМ  '(54,94) (2,2) 29,03 (63,8)
МР
НР от ОЗП % 80 75,96 70 1 929,55
СП от ОЗП % 55 52,22 41 1 130,17

   Канализация дождевая



НР от ЗПМ % 98 2,16 95 60,61
СП от ЗПМ % 77 1,69 65 41,47
ЗТР чел.-ч 216 8,64
Всего по позиции 262,57 6 269,55

13 3.17-12-3 Установка люков сантехнических (ревизионны      100 шт. 0,02
2 / 100 717,31 0,3
ЗП 172,07 0,3 1,03 29,03 29,97
ЭМ 28,25 0,3 0,17 11,4 1,93
в т.ч. ЗПМ  '(4,29) 0,3 (0,03) 29,03 (0,75)
МР 516,99 0,3*0 5,04
НР от ОЗП % 110 1,13 90 26,97
СП от ОЗП % 74 0,76 41 12,29
НР от ЗПМ % 98 0,03 95 0,71
СП от ЗПМ % 77 0,02 65 0,49
ЗТР чел.-ч 15,45 0,3 0,09
Всего по позиции 3,14 72,36

14 3.17-12-3 Установка люков сантехнических (ревизионны      100 шт. 0,05
5 / 100 717,31 0,3
ЗП 172,07 0,3 2,58 29,03 74,93
ЭМ 28,25 0,3 0,42 11,4 4,83
в т.ч. ЗПМ  '(4,29) 0,3 (0,06) 29,03 (1,87)
МР 516,99 0,3*0 5,04
НР от ОЗП % 110 2,84 90 67,44
СП от ОЗП % 74 1,91 41 30,72
НР от ЗПМ % 98 0,06 95 1,78
СП от ЗПМ % 77 0,05 65 1,22
ЗТР чел.-ч 15,45 0,3 0,23
Всего по позиции 7,86 180,92

15 6.68-13-1 Механизированная погрузка строительного му   1 т 2,26 8,86
ЗП 29,03
ЭМ 8,86 20,02 12,02 240,68
в т.ч. ЗПМ  '(1,48) (3,34) 29,03 (97,1)
МР
НР от ОЗП % 91 75
СП от ОЗП % 70 41
НР от ЗПМ % 98 3,27 95 92,25
СП от ЗПМ % 77 2,57 65 63,12
Всего по позиции 25,86 396,05

5859,7 146 160,24

16 3.16-13-1
п Прокладка трубопроводов канализации из ПВ      100 м 0,2
20 / 100 945,2
ЗП 747,52 1,15 171,93 29,03 4 991,12
ЭМ 8,47 1,25 2,12 13,58 28,76
в т.ч. ЗПМ  '(2,06) 1,25 (0,52) 29,03 (14,95)
МР 189,21 37,84 8,94 338,31

16.1 1.12-1-79 Заготовки трубные поливинилхлоридные, вну        м 19,96 123,21 2459,27 1,27 3 123,27
НР от ОЗП % 110 189,12 90 4 492,01
СП от ОЗП % 74 127,23 41 2 046,36
НР от ЗПМ % 98 0,51 95 14,20
СП от ЗПМ % 77 0,4 65 9,72
ЗТР чел.-ч 58,4 1,15 13,43
Всего по позиции 2988,42 15 043,75

17 3.16-13-2
п Прокладка трубопроводов канализации из ПВ        100 м 0,7
70 / 100 986,29
ЗП 716,8 1,15 577,02 29,03 16 751,01
ЭМ 16,93 1,25 14,81 13,58 201,17
в т.ч. ЗПМ  '(4,12) 1,25 (3,61) 29,03 (104,65)
МР 252,56 176,79 8,94 1 580,52

17.1 1.12-1-80 Заготовки трубные поливинилхлоридные, вну        м 69,86 179,23 12521,01 1,86 23 289,07
НР от ОЗП % 110 634,72 90 15 075,91
СП от ОЗП % 74 426,99 41 6 867,91
НР от ЗПМ % 98 3,54 95 99,42
СП от ЗПМ % 77 2,78 65 68,02
ЗТР чел.-ч 56 1,15 45,08
Всего по позиции 14357,66 63 933,03

18 3.17-12-3
п Установка люков сантехнических (ревизионны      100 шт. 0,18
(5+13)  717,31
ЗП 172,07 1,15 35,62 29,03 1 034,00
ЭМ 28,25 1,25 6,36 11,4 72,46
в т.ч. ЗПМ  '(4,29) 1,25 (0,97) 29,03 (28,02)
МР 516,99 93,06 5,04 469,01
НР от ОЗП % 110 39,18 90 930,60
СП от ОЗП % 74 26,36 41 423,94
НР от ЗПМ % 98 0,95 95 26,62
СП от ЗПМ % 77 0,75 65 18,21
ЗТР чел.-ч 15,45 1,15 3,2
Всего по позиции 202,28 2 974,84

19 1.12-5-133 Детали из полиэтилена для труб, ревизии, ди   шт. 13 53,05 689,65 4,42 3 048,25
20 1.12-5-134 Детали из полиэтилена для труб, крышки рев    шт. 13 20,21 262,73 2,03 533,34
22 3.17-12-3
п Установка люков сантехнических (ревизионны    100 шт. 0,02
2 / 100 717,31

ЗП 172,07 1,15 3,96 29,03 114,89
ЭМ 28,25 1,25 0,71 11,4 8,05

   Вывоз строительного мусора (Приказ от 06.11.2020 № МКЭ-ОД/20-68 СВАО-52км)

Итого по разделу 1 Демонтажные работы
   Раздел 2. Система водоотведения
   Система К1



в т.ч. ЗПМ  '(4,29) 1,25 (0,11) 29,03 (3,11)
МР 516,99 10,34 5,04 52,11
НР от ОЗП % 110 4,36 90 103,40
СП от ОЗП % 74 2,93 41 47,10
НР от ЗПМ % 98 0,11 95 2,95
СП от ЗПМ % 77 0,08 65 2,02
ЗТР чел.-ч 15,45 1,15 0,36
Всего по позиции 22,49 330,52

23 1.19-12-13 Клапаны воздушные полипропиленовые для                  шт. 2 535,77 1071,54 4,86 5 207,68
24 1.12-2-116 Хомуты из оцинкованной стали с резиновыми            шт. 20 21,9 438 1,86 814,68
25 1.12-2-116 Хомуты из оцинкованной стали с резиновыми            шт. 64 54,28 3473,92 1,44 5 002,44
26 3.17-1-12
п Установка трапов диаметром 100 мм 1 комплект 3 14,77

ЗП 9,87 1,15 34,05 29,03 988,52
ЭМ 1,66 1,25 6,23 11,42 71,09
в т.ч. ЗПМ  '(0,25) 1,25 (0,94) 29,03 (27,22)
МР 3,24 9,72 9,94 96,62

26.1 1.17-1-69 Трапы полиэтиленовые с вертикальным отво            комплект 3 574,62 1723,86 8,74 15 066,54
НР от ОЗП % 110 37,46 90 889,67
СП от ОЗП % 74 25,2 41 405,29
НР от ЗПМ % 98 0,92 95 25,86
СП от ЗПМ % 77 0,72 65 17,69
ЗТР чел.-ч 0,79 1,15 2,73
Всего по позиции 1838,16 17 561,28

27 3.17-12-3
п Установка люков сантехнических (ревизионны      100 шт. 0,04
4 / 100 717,31
ЗП 172,07 1,15 7,92 29,03 229,78
ЭМ 28,25 1,25 1,41 11,4 16,10
в т.ч. ЗПМ  '(4,29) 1,25 (0,21) 29,03 (6,23)
МР 516,99 20,68 5,04 104,23
НР от ОЗП % 110 8,71 90 206,80
СП от ОЗП % 74 5,86 41 94,21
НР от ЗПМ % 98 0,21 95 5,92
СП от ЗПМ % 77 0,16 65 4,05
ЗТР чел.-ч 15,45 1,15 0,71
Всего по позиции 44,95 661,09

28 1.12-5-133 Детали из полиэтилена для труб, ревизии, ди   шт. 4 53,05 212,2 4,42 937,92
29 1.12-5-134 Детали из полиэтилена для труб, крышки рев    шт. 4 20,21 80,84 2,03 164,11
30 3.17-1-6
п.8Установка умывальников одиночных с подвод     1 комплект 1 68,5

ЗП 24,61 1,15 28,3 29,03 821,59
ЭМ 1,71 1,25 2,14 11,3 24,15
в т.ч. ЗПМ  '(0,25) 1,25 (0,31) 29,03 (9,07)
МР 42,18 42,18 6,96 293,57

30.1 1.17-2-8 Сифоны бутылочные из цветных металлов, л шт. 1 92,11 92,11 7,48 688,98
30.2 1.17-1-39 Умывальник керамический овальный, 2-й велшт. 1 148,55 148,55 8,99 1 335,46

НР от ОЗП % 110 31,13 90 739,43
СП от ОЗП % 74 20,94 41 336,85
НР от ЗПМ % 98 0,3 95 8,62
СП от ЗПМ % 77 0,24 65 5,90
ЗТР чел.-ч 1,95 1,15 2,24
Всего по позиции 365,89 4 254,55

32 3.17-3-5
п.8Установка чаш (унитазов) напольных с крано  1 комплект 1 127,15
ЗП 29,13 1,15 33,5 29,03 972,49
ЭМ 7,72 1,25 9,65 13,58 131,05
в т.ч. ЗПМ  '(1,88) 1,25 (2,35) 29,03 (68,22)
МР 90,3 90,3 4,59 414,48

32.1 1.13-4-4 Краны латунные, проходные, натяжные, муфт      шт. 1 40,55 40,55 2,52 102,19
32.2 1.17-1-49 Унитаз керамический тарельчатый в комплек        комплект 1 456,4 456,4 6,22 2 838,81

НР от ОЗП % 110 36,85 90 875,24
СП от ОЗП % 74 24,79 41 398,72
НР от ЗПМ % 98 2,3 95 64,81
СП от ЗПМ % 77 1,81 65 44,34
ЗТР чел.-ч 2,39 1,15 2,75
Всего по позиции 696,15 5 842,13

34 3.17-1-6
п.8Установка умывальников одиночных с подвод     1 комплект 12 68,5
ЗП 24,61 1,15 339,62 29,03 9 859,11
ЭМ 1,71 1,25 25,65 11,3 289,85
в т.ч. ЗПМ  '(0,25) 1,25 (3,75) 29,03 (108,86)
МР 42,18 506,16 6,96 3 522,87

34.1 1.17-1-45 Пьедестал под умывальник керамический пол   шт. 12 183,72 2204,64 4,73 10 427,95
34.2 1.17-2-8 Сифоны бутылочные из цветных металлов, л шт. 12 92,11 1105,32 7,48 8 267,79
34.3 1.17-1-39 Умывальник керамический овальный, 2-й велшт. 12 148,55 1782,6 8,99 16 025,57

НР от ОЗП % 110 373,58 90 8 873,20
СП от ОЗП % 74 251,32 41 4 042,24
НР от ЗПМ % 98 3,68 95 103,42
СП от ЗПМ % 77 2,89 65 70,76
ЗТР чел.-ч 1,95 1,15 26,91
Всего по позиции 6595,46 61 482,76

35 3.17-3-1
п.8Установка унитазов с бачком непосредстенно 1 комплект 11 42,93
ЗП 27,73 1,15 350,78 29,03 10 183,27
ЭМ 3,72 1,25 51,15 13,44 687,46



в т.ч. ЗПМ  '(0,88) 1,25 (12,1) 29,03 (351,26)
МР 11,48 126,28 8,94 1 128,94

35.1 1.17-1-48 Унитаз керамический тарельчатый с прямым         комплект 11 359,62 3955,82 6,98 27 611,62
35.2 1.17-2-3 Бачки смывные высокорасполагаемые с арма   комплект 11 205,94 2265,34 5,99 13 569,39

НР от ОЗП % 110 385,86 90 9 164,94
СП от ОЗП % 74 259,58 41 4 175,14
НР от ЗПМ % 98 11,86 95 333,70
СП от ЗПМ % 77 9,32 65 228,32
ЗТР чел.-ч 2,22 1,15 28,08
Всего по позиции 7415,99 67 082,78

36 1.17-3-1 Сиденья к унитазам с пластмассовой крышко шт. 11 32,98 362,78 4,34 1 574,47
37 3.17-4-1
п.8Установка писсуаров настенных (одиночных) 1 комплект 3 31,27

ЗП 11,47 1,15 39,57 29,03 1 148,76
ЭМ 0,87 1,25 3,26 11,23 36,64
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (0,49) 29,03 (14,15)
МР 18,93 56,79 6,93 393,55

37.1 1.13-4-2 Кран общего назначения, писсуарный настен шт. 3 41,09 123,27 12,22 1 506,36
37.2 1.17-2-8 Сифоны бутылочные из цветных металлов, л шт. 3 92,11 276,33 7,48 2 066,95
37.3 1.17-1-18 Писсуары керамические без арматуры, разме    шт. 3 155,72 467,16 10,76 5 026,64

НР от ОЗП % 110 43,53 90 1 033,88
СП от ОЗП % 74 29,28 41 470,99
НР от ЗПМ % 98 0,48 95 13,44
СП от ЗПМ % 77 0,38 65 9,20
ЗТР чел.-ч 0,93 1,15 3,21
Всего по позиции 1040,05 11 706,41

38 3.16-33-2
п Установка противопожарных муфт на канализ              100 шт. 0,24
(16+8)  940
ЗП 714,44 1,15 197,19 29,03 5 724,29
ЭМ 11,04 1,25 3,31 7,81 25,87
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,03
МР 214,52 51,48 6,54 336,71
НР от ОЗП % 110 216,91 90 5 151,86
СП от ОЗП % 74 145,92 41 2 346,96
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 56,75 1,15 15,66
Всего по позиции 614,81 13 585,69

39 1.12-5-542 Муфты противопожарные из нержавеющей ст           шт. 16 181,59 2905,44 1,18 3 428,42
40 1.12-5-456 Муфты противопожарные из нержавеющей ст           шт. 8 265,24 2121,92 0,81 1 718,76
59 3.17-1-10
п Установка поддонов душевых чугунных и стал  1 комплект 15 24,87

ЗП 11,78 1,15 203,21 29,03 5 899,04
ЭМ 4,99 1,25 93,56 11,39 1 065,68
в т.ч. ЗПМ  '(0,76) 1,25 (14,25) 29,03 (413,68)
МР 8,1 121,5 5,98 726,57

59.1 1.17-1-21 Поддон душевой чугунный эмалированный, р         комплект 15 1009,18 15137,7 11,79 178 473,48
НР от ОЗП % 110 223,53 90 5 309,14
СП от ОЗП % 74 150,38 41 2 418,61
НР от ЗПМ % 98 13,97 95 393,00
СП от ЗПМ % 77 10,97 65 268,89
ЗТР чел.-ч 0,99 1,15 17,08
Всего по позиции 15954,82 194 554,41

41 3.16-21-1
п Установка воронок водосточных 1 воронка 12 42,08
ЗП 33,02 1,15 455,68 29,03 13 228,27
ЭМ 6,06 1,25 90,9 10,8 981,72
в т.ч. ЗПМ  '(0,25) 1,25 (3,75) 29,03 (108,86)
МР 3 36 14,64 527,04
НР от ОЗП % 110 501,25 90 11 905,44
СП от ОЗП % 74 337,2 41 5 423,59
НР от ЗПМ % 98 3,68 95 103,42
СП от ЗПМ % 77 2,89 65 70,76
ЗТР чел.-ч 2,58 1,15 35,6
Всего по позиции 1427,6 32 240,24

42 КА п.5.5 Кровельная воронка с листоуловителем и

элек                                            шт 12 1476,41 17716,92 8,87 157 149,08
43 КА п.5.15 Патрубок компенсационный Ду-100                                         шт 12 188,61 2263,32 8,87 20 075,65
44 3.16-2-3
п.8Прокладка по стенам зданий и в каналах труб      100 м труб0,65
65 / 10 1744,15

ЗП 1395,48 1,15 1043,12 29,03 30 281,81
ЭМ 144,95 1,25 117,77 11,27 1 327,29
в т.ч. ЗПМ  '(20,7) 1,25 (16,82) 29,03 (488,25)
МР 203,72 132,42 9,13 1 208,98

44.1 1.12-8-75 Комплекты деталей трубопроводов из чугуна                     м 65,65 1423,86 93476,41 2 186 952,82
НР от ОЗП % 110 1147,43 90 27 253,63
СП от ОЗП % 74 771,91 41 12 415,54
НР от ЗПМ % 98 16,48 95 463,84
СП от ЗПМ % 77 12,95 65 317,36
ЗТР чел.-ч 116 1,15 86,71
Всего по позиции 96718,49 260 221,27

45 3.16-2-5
п.8Прокладка по стенам зданий и в каналах труб      100 м труб0,8
80 / 100 2679,53
ЗП 2009,01 1,15 1848,29 29,03 53 655,84
ЭМ 206,45 1,25 206,45 11,31 2 334,95

   Система К2



в т.ч. ЗПМ  '(30,05) 1,25 (30,05) 29,03 (872,35)
МР 464,07 371,26 8,88 3 296,75

45.1 1.12-8-76 Комплекты деталей трубопроводов из чугуна                     м 80,8 1921,16 155229,7 3,31 513 810,40
НР от ОЗП % 110 2033,12 90 48 290,26
СП от ОЗП % 74 1367,73 41 21 998,89
НР от ЗПМ % 98 29,45 95 828,73
СП от ЗПМ % 77 23,14 65 567,03
ЗТР чел.-ч 167 1,15 153,64
Всего по позиции 161109,2 644 782,85

52 1.12-8-85 Муфты чугунные бессварные жесткие в компл          комплект 2 147,2 294,4 8,08 2 378,75
53 1.12-10-6 Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 1        шт. 5 124,54 622,7 3,78 2 353,81
54 1.12-10-17 Ревизии чугунные, ГОСТ 694224-80, диаметр    шт. 2 127,31 254,62 17,38 4 425,30
55 1.12-2-116 Хомуты из оцинкованной стали с резиновыми            шт. 61
30+31 54,28 3311,08 1,44 4 767,96
58 3.26-16-1
п Изоляция трубопроводов изделиями из вспен     10 м изоля14,5
(65+80   101,62

ЗП 28,6 1,15 476,91 29,03 13 844,55
ЭМ 13,2 1,25 239,25 12,69 3 036,08
в т.ч. ЗПМ  '(2,64) 1,25 (47,85) 29,03 (1389,09)
МР 59,82 867,39 18,34 15 907,93

58.1 1.1-1-2541 Лента из вспененного каучука, самоклеящаяс                              м 217,5 11,88 2583,9 5,33 13 772,19
58.2 1.1-1-3147 Трубки теплоизоляционные из вспененного по                                     м 152,25 71,96 10955,91 5,43 59 490,59
58.3 1.1-1-2544 Клей контактный, на основе полихлоропренов                л 3,48 231,64 806,11 4,77 3 845,13

НР от ОЗП % 91 433,99 75 10 383,41
СП от ОЗП % 70 333,84 41 5 676,27
НР от ЗПМ % 98 46,89 95 1 319,64
СП от ЗПМ % 77 36,84 65 902,91
ЗТР чел.-ч 2,2 1,15 36,69
Всего по позиции 16781,03 128 178,70

60 1.1-1-464 Краска на водной основе, эластичная, для за           л -13,485 34,75 -468,6 30,44 -14 264,30
363786,9 1 723 752,62
355286,4 1 564 676,20

8286,08 240 544,37
346175,6 1 317 005,71

972,33 11 413,00
8539,12 205 584,61
5821,1 99 652,05

369646,6 1 869 912,86
369646,6 1 869 912,86

Составил:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

                                                                                          Н.А.Свиридова

                                                                                          Н.А.Свиридова

Итого по разделу 2 Система водоотведения
Итого прямые затраты по смете

Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
    Итого Поз. 1-20, 22-30, 32, 34-40, 59, 41-45, 52-55, 58, 60
    ВСЕГО по смете

    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы



Форма 4

В базисном уровне цеВ текущем уровне цен
3520,556 25951,53 тыс. руб.

Строительные работы 898,1938 8592,504 тыс. руб.
Работы по монтажу оборудования 9,85021 247,0651 тыс. руб.
Оборудование 2612,512 17111,96 тыс. руб.
Прочие работы и затраты 0 0 тыс. руб.
Средства на оплату труда 58,78411 1706,501 тыс. руб.
Затраты труда 4956,81 4956,81 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №:1-68
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета:июль 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,00

1 3.20-40-1 Демонтаж камер приточных типовых без секции орошен        1 камера 22 777,05
ЗП 482,4 0,3 3183,84 29,03 92 426,88
ЭМ 71,07 0,3 469,06 10,7 5 018,96
в т.ч. ЗПМ  '(7,19) 0,3 (47,45) 29,03 (1377,59)
МР 223,58 0 7,8
НР от ОЗП % 110 3502,22 90 83 184,19
СП от ОЗП % 74 2356,04 41 37 895,02
НР от ЗПМ % 98 46,5 95 1 308,71
СП от ЗПМ % 77 36,54 65 895,43
ЗТР чел.-ч 40,1 0,3 264,66
Всего по позиции 9594,2 220 729,19

2 4.7-4-1 Агрегаты и машины компрессорно-конденсаторные, мас    1 шт. 6
4+2 687,64
ЗП 374,11 0,3 673,4 29,03 19 548,74
ЭМ 27,14 0,3 48,85 9,38 458,23
в т.ч. ЗПМ  '(1,39) 0,3 (2,5) 29,03 (72,63)
МР 286,39 0 8,22
НР от ОЗП % 67 451,18 70 13 684,12
СП от ОЗП % 67 451,18 41 8 014,98
НР от ЗПМ % 98 2,45 95 69,00
СП от ЗПМ % 77 1,93 65 47,21
ЗТР чел.-ч 28,8 0,3 51,84
Всего по позиции 1628,99 41 822,28

3 6.65-22-6 Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до      100 м2 пов38,6
(965*4   203,3
ЗП 203,3 7847,38 29,03 227 809,44
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 80 6277,9 70 159 466,61
СП от ОЗП % 55 4316,06 41 93 401,87
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 19 733,4
Всего по позиции 18441,34 480 677,92

4 4.12-60-2 Трубопроводы из медных труб на условное давление до        100 м 3,6
360 / 10 1645,71
ЗП 1262 0,3 1362,96 29,03 39 566,73
ЭМ 167,59 0,3 181 8,95 1 619,92
в т.ч. ЗПМ  '(8,58) 0,3 (9,27) 29,03 (269)
МР 216,12 0 13,88
НР от ОЗП % 67 913,18 70 27 696,71
СП от ОЗП % 67 913,18 41 16 222,36
НР от ЗПМ % 98 9,08 95 255,55
СП от ЗПМ % 77 7,14 65 174,85
ЗТР чел.-ч 100 0,3 108
Всего по позиции 3386,54 85 536,12

5 6.65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диа    100 м 5,52
552 / 1 427,41
ЗП 284,19 1568,73 29,03 45 540,20
ЭМ 143,22 790,57 9,87 7 802,97
в т.ч. ЗПМ  '(8,84) (48,8) 29,03 (1416,57)
МР
НР от ОЗП % 80 1254,98 70 31 878,14
СП от ОЗП % 55 862,8 41 18 671,48
НР от ЗПМ % 98 47,82 95 1 345,74
СП от ЗПМ % 77 37,58 65 920,77
ЗТР чел.-ч 26,56 146,61
Всего по позиции 4562,48 106 159,30

6 6.65-12-1 Демонтаж радиатора массой до 80 кг 100 шт. 0,79
79 / 10 1290,31
ЗП 1290,31 1019,34 29,03 29 591,58
ЭМ

(наименование работ и затрат)
Основание: 012021184-ИОС4

Сметная стоимость 

Поправоч
ные 

Коэффиц
иенты 

Капитальный ремонт здания спортивного комплекса "Отрадное" ГБУ "Мосспортобъект", 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Хачатуряна, д.10,  стр.1, 

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-01-06
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

Всего 
затрат в № п/п ВСЕГО затрат в 

текущем уровне цен, 
Цена на 
ед. изм., Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во 

единиц
Шифр 

расценки 

   Раздел 1. Демонтажные работы

Коэффиц
иенты 



в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 80 815,47 70 20 714,11
СП от ОЗП % 55 560,64 41 12 132,55
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 120,59 95,27
Всего по позиции 2395,45 62 438,24

7 6.68-13-1 Механизированная погрузка строительного мусора в авт 1 т 23,952
(100 8,86
ЗП 29,03
ЭМ 8,86 212,21 12,02 2 550,82
в т.ч. ЗПМ  '(1,48) (35,45) 29,03 (1029,08)
МР
НР от ОЗП % 91 75
СП от ОЗП % 70 41
НР от ЗПМ % 98 34,74 95 977,63
СП от ЗПМ % 77 27,3 65 668,90
Всего по позиции 274,25 4 197,35

40283,25 1 001 560,40

8 3.20-40-1
п Установка камер приточных типовых без секции орошен        1 камера 1 777,05
ЗП 482,4 1,15 554,76 29,03 16 104,68
ЭМ 71,07 1,25 88,84 10,7 950,56
в т.ч. ЗПМ  '(7,19) 1,25 (8,99) 29,03 (260,91)
МР 223,58 223,58 7,8 1 743,92
НР от ОЗП % 110 610,24 90 14 494,21
СП от ОЗП % 74 410,52 41 6 602,92
НР от ЗПМ % 98 8,81 95 247,86
СП от ЗПМ % 77 6,92 65 169,59
ЗТР чел.-ч 40,1 1,15 46,12
Всего по позиции 1903,67 40 313,74

9 КА п.1 Вентиляционная установка (600 м3/час, 300 Па) с:

- груба                                                       компл. 1 62846,82 1,03*1,012 65509,01 6,55 429 084,02
10 3.20-9-1
п.8Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,  1 решетка 2
1+1 17,41

ЗП 12,58 1,15 28,93 29,03 839,95
ЭМ 1,79 1,25 4,48 10,51 47,03
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (0,33) 29,03 (9,43)
МР 3,04 6,08 12,71 77,28
НР от ОЗП % 110 31,82 90 755,96
СП от ОЗП % 74 21,41 41 344,38
НР от ЗПМ % 98 0,32 95 8,96
СП от ЗПМ % 77 0,25 65 6,13
ЗТР чел.-ч 1,07 1,15 2,46
Всего по позиции 93,29 2 079,69

11 1.19-11-18 Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые,       шт. 1 260,25 260,25 2,63 684,46
12 1.19-11-16 Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые,      шт. 1 298,33 298,33 2,64 787,59

13 3.20-1-2
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали          100 м2 пов  0,042
(7*0,6   2400,66
ЗП 1743,28 1,15 84,2 29,03 2 444,34
ЭМ 157,86 1,25 8,29 10,7 88,68
в т.ч. ЗПМ  '(17,23) 1,25 (0,9) 29,03 (26,26)
МР 499,52 20,98 6,04 126,72

13.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 4,2 157,54 661,67 5,71 3 778,12
13.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 7,56 28,98 219,09 6,37 1 395,60

НР от ОЗП % 110 92,62 90 2 199,91
СП от ОЗП % 74 62,31 41 1 002,18
НР от ЗПМ % 98 0,88 95 24,95
СП от ЗПМ % 77 0,69 65 17,07
ЗТР чел.-ч 154 1,15 7,44
Всего по позиции 1150,73 11 077,57

14 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали             100 м2 пов  0,114
(1*0,8   2220,94
ЗП 1596,12 1,15 209,25 29,03 6 074,57
ЭМ 125,65 1,25 17,91 10,69 191,41
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (1,92) 29,03 (55,85)
МР 499,17 56,91 6,03 343,14

14.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 11,4 125,64 1432,3 6,51 9 324,25
14.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 20,52 28,98 594,67 6,37 3 788,05

НР от ОЗП % 110 230,18 90 5 467,11
СП от ОЗП % 74 154,85 41 2 490,57
НР от ЗПМ % 98 1,88 95 53,06
СП от ЗПМ % 77 1,48 65 36,30
ЗТР чел.-ч 141 1,15 18,49
Всего по позиции 2699,43 27 768,46

15 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали           100 м2 пов  0,00367
(1*   2220,94
ЗП 1596,12 1,15 6,74 29,03 195,56
ЭМ 125,65 1,25 0,58 10,69 6,16
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (0,06) 29,03 (1,8)
МР 499,17 1,83 6,03 11,05

15.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 0,367 125,64 46,11 6,51 300,18
15.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 0,6606 28,98 19,14 6,37 121,95

НР от ОЗП % 110 7,41 90 176,00
СП от ОЗП % 74 4,99 41 80,18
НР от ЗПМ % 98 0,06 95 1,71
СП от ЗПМ % 77 0,05 65 1,17
ЗТР чел.-ч 141 1,15 0,6

   Воздуховод прямоугольный

   Переход

   Раздел 2. Вентиляция
   П1 (ТРЕНД-60-35-П-О-О-ТвО-О-В)

   Вывоз строительного мусора

Итого по разделу 1 Демонтажные работы



Всего по позиции 86,91 893,96
16 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали           100 м2 пов  0,00663
(1*   2220,94

ЗП 1596,12 1,15 12,17 29,03 353,28
ЭМ 125,65 1,25 1,04 10,69 11,13
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (0,11) 29,03 (3,25)
МР 499,17 3,31 6,03 19,96

16.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 0,663 125,64 83,3 6,51 542,28
16.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 1,1934 28,98 34,58 6,37 220,30

НР от ОЗП % 110 13,39 90 317,95
СП от ОЗП % 74 9,01 41 144,84
НР от ЗПМ % 98 0,11 95 3,09
СП от ЗПМ % 77 0,08 65 2,11
ЗТР чел.-ч 141 1,15 1,08
Всего по позиции 156,99 1 614,94

17 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,00806
(2*   2220,94
ЗП 1596,12 1,15 14,79 29,03 429,48
ЭМ 125,65 1,25 1,27 10,69 13,53
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (0,14) 29,03 (3,95)
МР 499,17 4,02 6,03 24,26

17.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 0,806 125,64 101,27 6,51 659,24
17.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 1,4508 28,98 42,04 6,37 267,82

НР от ОЗП % 110 16,27 90 386,53
СП от ОЗП % 74 10,94 41 176,09
НР от ЗПМ % 98 0,14 95 3,75
СП от ЗПМ % 77 0,11 65 2,57
ЗТР чел.-ч 141 1,15 1,31
Всего по позиции 190,85 1 963,27

18 3.20-40-1
п Установка камер приточных типовых без секции орошен        1 камера 1 777,05
ЗП 482,4 1,15 554,76 29,03 16 104,68
ЭМ 71,07 1,25 88,84 10,7 950,56
в т.ч. ЗПМ  '(7,19) 1,25 (8,99) 29,03 (260,91)
МР 223,58 223,58 7,8 1 743,92
НР от ОЗП % 110 610,24 90 14 494,21
СП от ОЗП % 74 410,52 41 6 602,92
НР от ЗПМ % 98 8,81 95 247,86
СП от ЗПМ % 77 6,92 65 169,59
ЗТР чел.-ч 40,1 1,15 46,12
Всего по позиции 1903,67 40 313,74

19 КА п.2 Вентиляционная установка (600 м3/час, 300 Па) с:

- груба                                                       компл. 1 38705,09 1,03*1,012 40344,64 6,55 264 257,38
20 3.20-9-1
п.8Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,  1 решетка 1 17,41

ЗП 12,58 1,15 14,47 29,03 419,98
ЭМ 1,79 1,25 2,24 10,51 23,52
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (0,16) 29,03 (4,72)
МР 3,04 3,04 12,71 38,64
НР от ОЗП % 110 15,92 90 377,98
СП от ОЗП % 74 10,71 41 172,19
НР от ЗПМ % 98 0,16 95 4,48
СП от ЗПМ % 77 0,12 65 3,07
ЗТР чел.-ч 1,07 1,15 1,23
Всего по позиции 46,66 1 039,86

21 1.19-11-16 Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые,      шт. 1 298,33 298,33 2,64 787,59

22 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали           100 м2 пов  0,14
(14*1)  2220,94
ЗП 1596,12 1,15 256,98 29,03 7 459,99
ЭМ 125,65 1,25 21,99 10,69 235,06
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (2,36) 29,03 (68,58)
МР 499,17 69,88 6,03 421,40

22.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 14 125,64 1758,96 6,51 11 450,83
22.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 25,2 28,98 730,3 6,37 4 651,99

НР от ОЗП % 110 282,68 90 6 713,99
СП от ОЗП % 74 190,17 41 3 058,60
НР от ЗПМ % 98 2,31 95 65,15
СП от ЗПМ % 77 1,82 65 44,58
ЗТР чел.-ч 141 1,15 22,7
Всего по позиции 3315,09 34 101,59

23 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,00363
(1*   2220,94
ЗП 1596,12 1,15 6,66 29,03 193,43
ЭМ 125,65 1,25 0,57 10,69 6,09
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (0,06) 29,03 (1,78)
МР 499,17 1,81 6,03 10,93

23.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 0,363 125,64 45,61 6,51 296,90
23.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 0,6534 28,98 18,94 6,37 120,62

НР от ОЗП % 110 7,33 90 174,09
СП от ОЗП % 74 4,93 41 79,31
НР от ЗПМ % 98 0,06 95 1,69
СП от ЗПМ % 77 0,05 65 1,16
ЗТР чел.-ч 141 1,15 0,59
Всего по позиции 85,96 884,22

24 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,00672
(2*   2220,94
ЗП 1596,12 1,15 12,33 29,03 358,08
ЭМ 125,65 1,25 1,06 10,69 11,28
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (0,11) 29,03 (3,29)
МР 499,17 3,35 6,03 20,23

   Отвод

   Переход

   Отвод

   П2 (ТРЕНД-100-50-П-О-ОТвХф-О-О-В)

   Воздуховод прямоугольный



24.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 0,672 125,64 84,43 6,51 549,64
24.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 1,2096 28,98 35,05 6,37 223,30

НР от ОЗП % 110 13,56 90 322,27
СП от ОЗП % 74 9,12 41 146,81
НР от ЗПМ % 98 0,11 95 3,13
СП от ЗПМ % 77 0,08 65 2,14
ЗТР чел.-ч 141 1,15 1,09
Всего по позиции 159,09 1 636,88

25 3.20-40-1
п Установка камер приточных типовых без секции орошен        1 камера 1 777,05
ЗП 482,4 1,15 554,76 29,03 16 104,68
ЭМ 71,07 1,25 88,84 10,7 950,56
в т.ч. ЗПМ  '(7,19) 1,25 (8,99) 29,03 (260,91)
МР 223,58 223,58 7,8 1 743,92
НР от ОЗП % 110 610,24 90 14 494,21
СП от ОЗП % 74 410,52 41 6 602,92
НР от ЗПМ % 98 8,81 95 247,86
СП от ЗПМ % 77 6,92 65 169,59
ЗТР чел.-ч 40,1 1,15 46,12
Всего по позиции 1903,67 40 313,74

26 КА п.3 Вентиляционная установка 1170 м3/час, 600 Па) с:

- секц                                                               компл. 1 140503,9 1,03*1,012 146455,7 6,55 959 284,75
27 3.20-53-1
п Установка агрегатов вентиляторных производительност    1 агрегат 1 328,64

ЗП 144,61 1,15 166,3 29,03 4 827,73
ЭМ 17,4 1,25 21,75 10,71 232,94
в т.ч. ЗПМ  '(2,03) 1,25 (2,54) 29,03 (73,66)
МР 166,63 166,63 6,63 1 104,76
НР от ОЗП % 110 182,93 90 4 344,96
СП от ОЗП % 74 123,06 41 1 979,37
НР от ЗПМ % 98 2,49 95 69,98
СП от ЗПМ % 77 1,96 65 47,88
ЗТР чел.-ч 10,8 1,15 12,42
Всего по позиции 665,12 12 607,62

28 КА п.3 Компрессорно-конденсационный блок СМАРТ Кул ККБ-5                                          шт 1 25772,9 1,03*1,012 26864,64 6,55 175 963,39
29 3.20-11-15 Установка клапанов огнезадерживающих периметром до  1 клапан 2
1+1 64,44

ЗП 47,28 1,15 108,74 29,03 3 156,84
ЭМ 1,49 1,25 3,73 13,41 49,95
в т.ч. ЗПМ  '(0,35) 1,25 (0,88) 29,03 (25,4)
МР 15,67 31,34 12,93 405,23
НР от ОЗП % 110 119,61 90 2 841,16
СП от ОЗП % 74 80,47 41 1 294,30
НР от ЗПМ % 98 0,86 95 24,13
СП от ЗПМ % 77 0,68 65 16,51
ЗТР чел.-ч 4,02 1,15 9,25
Всего по позиции 345,43 7 788,12

30 1.19-12-35 Клапан противопожарный, нормально открытый, из оцин                       шт. 1 1173,72 1173,72 6,94 8 145,62
31 1.19-12-33 Клапан противопожарный, нормально открытый, из оцин                       шт. 1 987,12 987,12 8,06 7 956,19
32 3.20-9-1
п.8Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,  1 решетка 2 17,41

ЗП 12,58 1,15 28,93 29,03 839,95
ЭМ 1,79 1,25 4,48 10,51 47,03
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (0,33) 29,03 (9,43)
МР 3,04 6,08 12,71 77,28
НР от ОЗП % 110 31,82 90 755,96
СП от ОЗП % 74 21,41 41 344,38
НР от ЗПМ % 98 0,32 95 8,96
СП от ЗПМ % 77 0,25 65 6,13
ЗТР чел.-ч 1,07 1,15 2,46
Всего по позиции 93,29 2 079,69

33 1.19-11-18 Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые,       шт. 2 562,64 1125,28 2,63 2 959,49
34 3.20-9-1
п.8Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,  1 решетка 5 17,41

ЗП 12,58 1,15 72,34 29,03 2 099,89
ЭМ 1,79 1,25 11,19 10,51 117,58
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (0,81) 29,03 (23,59)
МР 3,04 15,2 12,71 193,19
НР от ОЗП % 110 79,57 90 1 889,90
СП от ОЗП % 74 53,53 41 860,95
НР от ЗПМ % 98 0,79 95 22,41
СП от ЗПМ % 77 0,62 65 15,33
ЗТР чел.-ч 1,07 1,15 6,15
Всего по позиции 233,24 5 199,25

35 1.19-11-16 Диффузор алюминиевый четырехсторонний потолочный      шт. 5 377,04 1885,2 1,89 3 563,03

36 3.20-1-10
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали             100 м2 пов  0,374
(20*1   1914,95
ЗП 1381,04 1,15 593,99 29,03 17 243,39
ЭМ 116,47 1,25 54,45 10,69 582,07
в т.ч. ЗПМ  '(12,49) 1,25 (5,84) 29,03 (169,51)
МР 417,44 156,12 5,96 930,49

36.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 37,4 157,54 5892 5,71 33 643,30
36.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 67,32 28,98 1950,93 6,37 12 427,45

НР от ОЗП % 110 653,39 90 15 519,05
СП от ОЗП % 74 439,55 41 7 069,79
НР от ЗПМ % 98 5,72 95 161,03
СП от ЗПМ % 77 4,5 65 110,18
ЗТР чел.-ч 122 1,15 52,47
Всего по позиции 9750,65 87 686,75

37 3.20-1-1
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали           100 м2 пов  0,3657
(55*   2400,66

   П3 (ТРЕНД-100-50-П-О- ОТвХф-О-О-В)

   Воздуховод прямоугольный

   Воздуховод круглый



ЗП 1743,28 1,15 733,15 29,03 21 283,20
ЭМ 157,86 1,25 72,16 10,7 772,13
в т.ч. ЗПМ  '(17,23) 1,25 (7,88) 29,03 (228,65)
МР 499,52 182,67 6,04 1 103,35

37.1 1.19-3-5 Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, т         м2 36,57 147,7 5401,39 4,86 26 250,75
37.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 12,0681 28,98 349,73 6,37 2 227,80

НР от ОЗП % 110 806,47 90 19 154,88
СП от ОЗП % 74 542,53 41 8 726,11
НР от ЗПМ % 98 7,72 95 217,22
СП от ЗПМ % 77 6,07 65 148,62
ЗТР чел.-ч 154 1,15 64,77
Всего по позиции 8101,89 79 884,06

38 3.20-1-1
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали           100 м2 пов  0,0041
(2*0   2400,66
ЗП 1743,28 1,15 8,22 29,03 238,61
ЭМ 157,86 1,25 0,81 10,7 8,66
в т.ч. ЗПМ  '(17,23) 1,25 (0,09) 29,03 (2,56)
МР 499,52 2,05 6,04 12,37

38.1 1.19-3-5 Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, т         м2 0,41 147,7 60,56 4,86 294,31
38.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 0,1353 28,98 3,92 6,37 24,98

НР от ОЗП % 110 9,04 90 214,75
СП от ОЗП % 74 6,08 41 97,83
НР от ЗПМ % 98 0,09 95 2,43
СП от ЗПМ % 77 0,07 65 1,66
ЗТР чел.-ч 154 1,15 0,73
Всего по позиции 90,84 895,60

39 3.20-1-10
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали              100 м2 пов  0,01439
(1*   1914,95
ЗП 1381,04 1,15 22,85 29,03 663,46
ЭМ 116,47 1,25 2,1 10,69 22,40
в т.ч. ЗПМ  '(12,49) 1,25 (0,22) 29,03 (6,52)
МР 417,44 6,01 5,96 35,80

39.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 1,439 157,54 226,7 5,71 1 294,46
39.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 2,5902 28,98 75,06 6,37 478,16

НР от ОЗП % 110 25,14 90 597,11
СП от ОЗП % 74 16,91 41 272,02
НР от ЗПМ % 98 0,22 95 6,19
СП от ЗПМ % 77 0,17 65 4,24
ЗТР чел.-ч 122 1,15 2,02
Всего по позиции 375,16 3 373,84

40 3.20-1-10
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали               100 м2 пов  0,05428
(3*   1914,95
ЗП 1381,04 1,15 86,21 29,03 2 502,60
ЭМ 116,47 1,25 7,9 10,69 84,48
в т.ч. ЗПМ  '(12,49) 1,25 (0,85) 29,03 (24,6)
МР 417,44 22,66 5,96 135,05

40.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 5,428 157,54 855,13 5,71 4 882,78
40.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 9,7704 28,98 283,15 6,37 1 803,64

НР от ОЗП % 110 94,83 90 2 252,34
СП от ОЗП % 74 63,8 41 1 026,07
НР от ЗПМ % 98 0,83 95 23,37
СП от ЗПМ % 77 0,65 65 15,99
ЗТР чел.-ч 122 1,15 7,62
Всего по позиции 1415,16 12 726,32

41 1.12-7-186 Трубы медные для систем кондиционирования, наружны       м 30 4,37 131,1 29,65 3 887,12
42 1.12-7-188 Трубы медные для систем кондиционирования, наружны       м 30 10,28 308,4 28,68 8 844,91
43 3.26-16-1
п Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного кау    10 м изоля6
(30+30) / 101,62

ЗП 28,6 1,15 197,34 29,03 5 728,78
ЭМ 13,2 1,25 99 12,69 1 256,31
в т.ч. ЗПМ  '(2,64) 1,25 (19,8) 29,03 (574,79)
МР 59,82 358,92 18,34 6 582,59

43.1 1.1-1-2542 Лента из вспененного каучука, самоклеящаяся, для прок                                  м 90 19,93 1793,7 9,35 16 771,10
43.2 1.1-1-3132 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена                                    м 63 4,9 308,7 5,23 1 614,50

НР от ОЗП % 91 179,58 75 4 296,59
СП от ОЗП % 70 138,14 41 2 348,80
НР от ЗПМ % 98 19,4 95 546,05
СП от ЗПМ % 77 15,25 65 373,61
ЗТР чел.-ч 2,2 1,15 15,18
Всего по позиции 3110,03 39 518,33

44 3.20-40-1
п Установка камер приточных типовых без секции орошен        1 камера 1 777,05
ЗП 482,4 1,15 554,76 29,03 16 104,68
ЭМ 71,07 1,25 88,84 10,7 950,56
в т.ч. ЗПМ  '(7,19) 1,25 (8,99) 29,03 (260,91)
МР 223,58 223,58 7,8 1 743,92
НР от ОЗП % 110 610,24 90 14 494,21
СП от ОЗП % 74 410,52 41 6 602,92
НР от ЗПМ % 98 8,81 95 247,86
СП от ЗПМ % 77 6,92 65 169,59
ЗТР чел.-ч 40,1 1,15 46,12
Всего по позиции 1903,67 40 313,74

45 КА п.4 Вентиляционная установка 600 м3/час, 450 Па) с:

- секци                                                               компл. 1 116422,4 1,03*1,012 121354 6,55 794 868,98
46 3.20-53-1
п Установка агрегатов вентиляторных производительност    1 агрегат 1 328,64

ЗП 144,61 1,15 166,3 29,03 4 827,73
ЭМ 17,4 1,25 21,75 10,71 232,94
в т.ч. ЗПМ  '(2,03) 1,25 (2,54) 29,03 (73,66)
МР 166,63 166,63 6,63 1 104,76

   Переход

   Отвод

   

   П4 (ТРЕНД-80-50-П-О-ОТвХф-О-О-В)



НР от ОЗП % 110 182,93 90 4 344,96
СП от ОЗП % 74 123,06 41 1 979,37
НР от ЗПМ % 98 2,49 95 69,98
СП от ЗПМ % 77 1,96 65 47,88
ЗТР чел.-ч 10,8 1,15 12,42
Всего по позиции 665,12 12 607,62

47 КА п.4 Компрессорно-конденсаторный блок СМАРТ Кул ККБ-2,2                                             шт 1 21355,6 1,03*1,012 22260,22 6,55 145 804,46
48 3.20-9-1
п.8Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,  1 решетка 4 17,41

ЗП 12,58 1,15 57,87 29,03 1 679,91
ЭМ 1,79 1,25 8,95 10,51 94,06
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (0,65) 29,03 (18,87)
МР 3,04 12,16 12,71 154,55
НР от ОЗП % 110 63,66 90 1 511,92
СП от ОЗП % 74 42,82 41 688,76
НР от ЗПМ % 98 0,64 95 17,93
СП от ЗПМ % 77 0,5 65 12,27
ЗТР чел.-ч 1,07 1,15 4,92
Всего по позиции 186,6 4 159,40

49 1.19-11-15 Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые,      шт. 4 199,63 798,52 2,7 2 156,00

50 3.20-1-2
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали          100 м2 пов  0,006
(1*0,6   2400,66
ЗП 1743,28 1,15 12,03 29,03 349,19
ЭМ 157,86 1,25 1,18 10,7 12,67
в т.ч. ЗПМ  '(17,23) 1,25 (0,13) 29,03 (3,75)
МР 499,52 3 6,04 18,10

50.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 0,6 125,64 75,38 6,51 490,75
50.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 1,08 28,98 31,3 6,37 199,37

НР от ОЗП % 110 13,23 90 314,27
СП от ОЗП % 74 8,9 41 143,17
НР от ЗПМ % 98 0,13 95 3,56
СП от ЗПМ % 77 0,1 65 2,44
ЗТР чел.-ч 154 1,15 1,06
Всего по позиции 145,25 1 533,52

51 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали             100 м2 пов  0,346
(7*0,7   2220,94
ЗП 1596,12 1,15 635,1 29,03 18 436,84
ЭМ 125,65 1,25 54,34 10,69 580,93
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (5,84) 29,03 (169,5)
МР 499,17 172,71 6,03 1 041,46

51.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 34,6 125,64 4347,14 6,51 28 299,91
51.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 62,28 28,98 1804,87 6,37 11 497,05

НР от ОЗП % 110 698,61 90 16 593,16
СП от ОЗП % 74 469,97 41 7 559,10
НР от ЗПМ % 98 5,72 95 161,03
СП от ЗПМ % 77 4,5 65 110,18
ЗТР чел.-ч 141 1,15 56,1
Всего по позиции 8192,96 84 279,66

52 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали              100 м2 пов  0,03351
(11   2220,94
ЗП 1596,12 1,15 61,51 29,03 1 785,60
ЭМ 125,65 1,25 5,26 10,69 56,26
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (0,57) 29,03 (16,42)
МР 499,17 16,73 6,03 100,86

52.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 3,351 125,64 421,02 6,51 2 740,84
52.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 6,0318 28,98 174,8 6,37 1 113,49

НР от ОЗП % 110 67,66 90 1 607,04
СП от ОЗП % 74 45,52 41 732,10
НР от ЗПМ % 98 0,56 95 15,60
СП от ЗПМ % 77 0,44 65 10,67
ЗТР чел.-ч 141 1,15 5,43
Всего по позиции 793,5 8 162,46

53 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,0115
(1*0   2220,94
ЗП 1596,12 1,15 21,11 29,03 612,79
ЭМ 125,65 1,25 1,81 10,69 19,31
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (0,19) 29,03 (5,63)
МР 499,17 5,74 6,03 34,61

53.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 1,15 125,64 144,49 6,51 940,60
53.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 2,07 28,98 59,99 6,37 382,13

НР от ОЗП % 110 23,22 90 551,51
СП от ОЗП % 74 15,62 41 251,24
НР от ЗПМ % 98 0,19 95 5,35
СП от ЗПМ % 77 0,15 65 3,66
ЗТР чел.-ч 141 1,15 1,86
Всего по позиции 272,32 2 801,20

54 1.12-7-186 Трубы медные для систем кондиционирования, наружны       м 30 4,37 131,1 29,65 3 887,12
55 1.12-7-188 Трубы медные для систем кондиционирования, наружны       м 30 10,28 308,4 28,68 8 844,91
56 3.26-16-1
п Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного кау    10 м изоля6
(30+30) / 101,62

ЗП 28,6 1,15 197,34 29,03 5 728,78
ЭМ 13,2 1,25 99 12,69 1 256,31
в т.ч. ЗПМ  '(2,64) 1,25 (19,8) 29,03 (574,79)
МР 59,82 358,92 18,34 6 582,59

56.1 1.1-1-2542 Лента из вспененного каучука, самоклеящаяся, для прок                                  м 90 19,93 1793,7 9,35 16 771,10
56.2 1.1-1-3132 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена                                    м 63 4,9 308,7 5,23 1 614,50

НР от ОЗП % 91 179,58 75 4 296,59
СП от ОЗП % 70 138,14 41 2 348,80
НР от ЗПМ % 98 19,4 95 546,05
СП от ЗПМ % 77 15,25 65 373,61

   Отвод

   Переход

   Воздуховод прямоугольный



ЗТР чел.-ч 2,2 1,15 15,18
Всего по позиции 3110,03 39 518,33

57 3.20-40-1
п Установка камер приточных типовых без секции орошен        1 камера 1 777,05
ЗП 482,4 1,15 554,76 29,03 16 104,68
ЭМ 71,07 1,25 88,84 10,7 950,56
в т.ч. ЗПМ  '(7,19) 1,25 (8,99) 29,03 (260,91)
МР 223,58 223,58 7,8 1 743,92
НР от ОЗП % 110 610,24 90 14 494,21
СП от ОЗП % 74 410,52 41 6 602,92
НР от ЗПМ % 98 8,81 95 247,86
СП от ЗПМ % 77 6,92 65 169,59
ЗТР чел.-ч 40,1 1,15 46,12
Всего по позиции 1903,67 40 313,74

58 КА п.5 Вентиляционная установка 200 м3/час, 250 Па) с:

- секци                                                               компл. 1 89176,84 1,03*1,012 92954,37 6,55 608 851,13
59 3.20-9-1
п.8Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,  1 решетка 2 17,41

ЗП 12,58 1,15 28,93 29,03 839,95
ЭМ 1,79 1,25 4,48 10,51 47,03
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (0,33) 29,03 (9,43)
МР 3,04 6,08 12,71 77,28
НР от ОЗП % 110 31,82 90 755,96
СП от ОЗП % 74 21,41 41 344,38
НР от ЗПМ % 98 0,32 95 8,96
СП от ЗПМ % 77 0,25 65 6,13
ЗТР чел.-ч 1,07 1,15 2,46
Всего по позиции 93,29 2 079,69

60 1.19-11-18 Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые,       шт. 2 562,64 1125,28 2,63 2 959,49

61 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,308
(44*0   2220,94
ЗП 1596,12 1,15 565,35 29,03 16 411,99
ЭМ 125,65 1,25 48,38 10,69 517,13
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (5,2) 29,03 (150,88)
МР 499,17 153,74 6,03 927,08

61.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 30,8 125,64 3869,71 6,51 25 191,83
61.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 55,44 28,98 1606,65 6,37 10 234,37

НР от ОЗП % 110 621,89 90 14 770,79
СП от ОЗП % 74 418,36 41 6 728,92
НР от ЗПМ % 98 5,1 95 143,34
СП от ЗПМ % 77 4 65 98,07
ЗТР чел.-ч 141 1,15 49,94
Всего по позиции 7293,18 75 023,52

62 3.20-1-10
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,011
(1*1,1   1914,95
ЗП 1381,04 1,15 17,47 29,03 507,16
ЭМ 116,47 1,25 1,6 10,69 17,12
в т.ч. ЗПМ  '(12,49) 1,25 (0,17) 29,03 (4,99)
МР 417,44 4,59 5,96 27,37

62.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 1,1 157,54 173,29 5,71 989,51
62.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 1,98 28,98 57,38 6,37 365,51

НР от ОЗП % 110 19,22 90 456,44
СП от ОЗП % 74 12,93 41 207,94
НР от ЗПМ % 98 0,17 95 4,74
СП от ЗПМ % 77 0,13 65 3,24
ЗТР чел.-ч 122 1,15 1,54
Всего по позиции 286,78 2 579,03

63 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,00207
(1*   2220,94
ЗП 1596,12 1,15 3,8 29,03 110,30
ЭМ 125,65 1,25 0,33 10,69 3,48
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (0,03) 29,03 (1,01)
МР 499,17 1,03 6,03 6,23

63.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 0,207 125,64 26,01 6,51 169,31
63.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 0,3726 28,98 10,8 6,37 68,78

НР от ОЗП % 110 4,18 90 99,27
СП от ОЗП % 74 2,81 41 45,22
НР от ЗПМ % 98 0,03 95 0,96
СП от ЗПМ % 77 0,02 65 0,66
ЗТР чел.-ч 141 1,15 0,34
Всего по позиции 49,01 504,21

64 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,00336
(1*   2220,94
ЗП 1596,12 1,15 6,17 29,03 179,04
ЭМ 125,65 1,25 0,53 10,69 5,64
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (0,06) 29,03 (1,65)
МР 499,17 1,68 6,03 10,11

64.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 0,336 125,64 42,22 6,51 274,82
64.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 0,6048 28,98 17,53 6,37 111,65

НР от ОЗП % 110 6,79 90 161,14
СП от ОЗП % 74 4,57 41 73,41
НР от ЗПМ % 98 0,06 95 1,57
СП от ЗПМ % 77 0,05 65 1,07
ЗТР чел.-ч 141 1,15 0,54
Всего по позиции 79,6 818,45

65 3.20-40-1
п Установка камер приточных типовых без секции орошен        1 камера 1 777,05
ЗП 482,4 1,15 554,76 29,03 16 104,68
ЭМ 71,07 1,25 88,84 10,7 950,56
в т.ч. ЗПМ  '(7,19) 1,25 (8,99) 29,03 (260,91)

   П5 (ТРЕНД МЕ 250-П-О-ОТвХф-О-О-В)

   Воздуховод прямоугольный

   Отвод

   Переход

   П6 (ТРЕНД-60-30-П-О-ОТвХф-О-Ш-В)



МР 223,58 223,58 7,8 1 743,92
НР от ОЗП % 110 610,24 90 14 494,21
СП от ОЗП % 74 410,52 41 6 602,92
НР от ЗПМ % 98 8,81 95 247,86
СП от ЗПМ % 77 6,92 65 169,59
ЗТР чел.-ч 40,1 1,15 46,12
Всего по позиции 1903,67 40 313,74

66 КА п.6 Вентиляционная установка 1720 м3/час, 700 Па) с:

- секц                                                               компл. 1 130912,2 1,03*1,012 136457,7 6,55 893 797,62
67 3.20-53-1
п Установка агрегатов вентиляторных производительност    1 агрегат 1 328,64

ЗП 144,61 1,15 166,3 29,03 4 827,73
ЭМ 17,4 1,25 21,75 10,71 232,94
в т.ч. ЗПМ  '(2,03) 1,25 (2,54) 29,03 (73,66)
МР 166,63 166,63 6,63 1 104,76
НР от ОЗП % 110 182,93 90 4 344,96
СП от ОЗП % 74 123,06 41 1 979,37
НР от ЗПМ % 98 2,49 95 69,98
СП от ЗПМ % 77 1,96 65 47,88
ЗТР чел.-ч 10,8 1,15 12,42
Всего по позиции 665,12 12 607,62

68 КА п.6 Компрессорно-конденсаторный блок СМАРТ Кул ККБ-2,2                                             шт 1 21355,6 1,03*1,012 22260,22 6,55 145 804,46
69 3.20-9-1
п.8Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,  1 решетка 8
5+3 17,41

ЗП 12,58 1,15 115,74 29,03 3 359,82
ЭМ 1,79 1,25 17,9 10,51 188,13
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (1,3) 29,03 (37,74)
МР 3,04 24,32 12,71 309,11
НР от ОЗП % 110 127,31 90 3 023,84
СП от ОЗП % 74 85,65 41 1 377,53
НР от ЗПМ % 98 1,27 95 35,85
СП от ЗПМ % 77 1 65 24,53
ЗТР чел.-ч 1,07 1,15 9,84
Всего по позиции 373,19 8 318,81

70 1.19-11-15 Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые,      шт. 5 199,63 998,15 2,7 2 695,01
71 1.19-11-18 Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые,       шт. 3 562,64 1687,92 2,63 4 439,23

72 3.20-1-2
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали          100 м2 пов  0,012
(2*0,6   2400,66
ЗП 1743,28 1,15 24,06 29,03 698,38
ЭМ 157,86 1,25 2,37 10,7 25,34
в т.ч. ЗПМ  '(17,23) 1,25 (0,26) 29,03 (7,5)
МР 499,52 5,99 6,04 36,21

72.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 1,2 157,54 189,05 5,71 1 079,46
72.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 2,16 28,98 62,6 6,37 398,74

НР от ОЗП % 110 26,47 90 628,54
СП от ОЗП % 74 17,8 41 286,34
НР от ЗПМ % 98 0,25 95 7,13
СП от ЗПМ % 77 0,2 65 4,88
ЗТР чел.-ч 154 1,15 2,13
Всего по позиции 328,79 3 165,02

73 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,107
10,7 / 2220,94
ЗП 1596,12 1,15 196,4 29,03 5 701,57
ЭМ 125,65 1,25 16,81 10,69 179,65
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (1,81) 29,03 (52,42)
МР 499,17 53,41 6,03 322,07

73.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 10,7 125,64 1344,35 6,51 8 751,71
73.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 19,26 28,98 558,15 6,37 3 555,45

НР от ОЗП % 110 216,04 90 5 131,41
СП от ОЗП % 74 145,34 41 2 337,64
НР от ЗПМ % 98 1,77 95 49,80
СП от ЗПМ % 77 1,39 65 34,07
ЗТР чел.-ч 141 1,15 17,35
Всего по позиции 2533,66 26 063,37

74 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали           100 м2 пов  0,03
(3*1) / 2220,94
ЗП 1596,12 1,15 55,07 29,03 1 598,57
ЭМ 125,65 1,25 4,71 10,69 50,37
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (0,51) 29,03 (14,7)
МР 499,17 14,98 6,03 90,30

74.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 3 125,64 376,92 6,51 2 453,75
74.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 5,4 28,98 156,49 6,37 996,85

НР от ОЗП % 110 60,58 90 1 438,71
СП от ОЗП % 74 40,75 41 655,41
НР от ЗПМ % 98 0,5 95 13,97
СП от ЗПМ % 77 0,39 65 9,56
ЗТР чел.-ч 141 1,15 4,86
Всего по позиции 710,39 7 307,49

75 3.20-1-10
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали             100 м2 пов  0,719
(24*1   1914,95
ЗП 1381,04 1,15 1141,91 29,03 33 149,73
ЭМ 116,47 1,25 104,68 10,69 1 119,00
в т.ч. ЗПМ  '(12,49) 1,25 (11,23) 29,03 (325,87)
МР 417,44 300,14 5,96 1 788,83

75.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 71,9 157,54 11327,13 5,71 64 677,89
75.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 129,42 28,98 3750,59 6,37 23 891,27

НР от ОЗП % 110 1256,1 90 29 834,76
СП от ОЗП % 74 845,01 41 13 591,39
НР от ЗПМ % 98 11,01 95 309,58
СП от ЗПМ % 77 8,65 65 211,82
ЗТР чел.-ч 122 1,15 100,88
Всего по позиции 18745,22 168 574,27

   Воздуховод прямоугольный



76 3.20-1-11
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали          100 м2 пов  0,018
(1*1,8   1536,45
ЗП 1039,18 1,15 21,51 29,03 624,47
ЭМ 87,56 1,25 1,97 10,69 21,06
в т.ч. ЗПМ  '(9,32) 1,25 (0,21) 29,03 (6,09)
МР 409,71 7,37 5,72 42,18

76.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 1,8 157,54 283,57 5,71 1 619,20
76.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 7,2 28,98 208,66 6,37 1 329,14

НР от ОЗП % 110 23,66 90 562,02
СП от ОЗП % 74 15,92 41 256,03
НР от ЗПМ % 98 0,21 95 5,79
СП от ЗПМ % 77 0,16 65 3,96
ЗТР чел.-ч 91,8 1,15 1,9
Всего по позиции 563,03 4 463,85

77 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали              100 м2 пов  0,06855
(6*   2220,94
ЗП 1596,12 1,15 125,83 29,03 3 652,73
ЭМ 125,65 1,25 10,77 10,69 115,10
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (1,16) 29,03 (33,58)
МР 499,17 34,22 6,03 206,34

77.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 6,855 125,64 861,26 6,51 5 606,82
77.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 12,339 28,98 357,58 6,37 2 277,81

НР от ОЗП % 110 138,41 90 3 287,46
СП от ОЗП % 74 93,11 41 1 497,62
НР от ЗПМ % 98 1,14 95 31,90
СП от ЗПМ % 77 0,89 65 21,83
ЗТР чел.-ч 141 1,15 11,12
Всего по позиции 1623,21 16 697,61

78 3.20-1-11
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали             100 м2 пов  0,01602
(1*   1536,45
ЗП 1039,18 1,15 19,14 29,03 555,77
ЭМ 87,56 1,25 1,75 10,69 18,74
в т.ч. ЗПМ  '(9,32) 1,25 (0,19) 29,03 (5,42)
МР 409,71 6,56 5,72 37,54

78.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 1,602 157,54 252,38 5,71 1 441,08
78.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 6,408 28,98 185,7 6,37 1 182,93

НР от ОЗП % 110 21,05 90 500,19
СП от ОЗП % 74 14,16 41 227,87
НР от ЗПМ % 98 0,19 95 5,15
СП от ЗПМ % 77 0,15 65 3,52
ЗТР чел.-ч 91,8 1,15 1,69
Всего по позиции 501,08 3 972,79

79 1.12-7-186 Трубы медные для систем кондиционирования, наружны       м 30 4,37 131,1 29,65 3 887,12
80 1.12-7-188 Трубы медные для систем кондиционирования, наружны       м 30 10,28 308,4 28,68 8 844,91
81 3.26-16-1
п Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного кау    10 м изоля6
(30+30) / 101,62

ЗП 28,6 1,15 197,34 29,03 5 728,78
ЭМ 13,2 1,25 99 12,69 1 256,31
в т.ч. ЗПМ  '(2,64) 1,25 (19,8) 29,03 (574,79)
МР 59,82 358,92 18,34 6 582,59

81.1 1.1-1-2542 Лента из вспененного каучука, самоклеящаяся, для прок                                  м 90 19,93 1793,7 9,35 16 771,10
81.2 1.1-1-3132 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена                                    м 63 4,9 308,7 5,23 1 614,50

НР от ОЗП % 91 179,58 75 4 296,59
СП от ОЗП % 70 138,14 41 2 348,80
НР от ЗПМ % 98 19,4 95 546,05
СП от ЗПМ % 77 15,25 65 373,61
ЗТР чел.-ч 2,2 1,15 15,18
Всего по позиции 3110,03 39 518,33

82 3.20-40-3
п Установка камер приточных типовых и установок приточ        1 камера 1 1446,9
ЗП 747,06 1,15 859,12 29,03 24 940,22
ЭМ 178,63 1,25 223,29 10,71 2 391,41
в т.ч. ЗПМ  '(19,19) 1,25 (23,99) 29,03 (696,36)
МР 521,21 521,21 7,19 3 747,50
НР от ОЗП % 110 945,03 90 22 446,20
СП от ОЗП % 74 635,75 41 10 225,49
НР от ЗПМ % 98 23,51 95 661,54
СП от ЗПМ % 77 18,47 65 452,63
ЗТР чел.-ч 62,1 1,15 71,42
Всего по позиции 3226,38 64 864,99

83 КА п.7 Вентиляционная установка 212200 м3/час, 900 Па) с:

- се                                                                  компл. 1 980473,5 1,03*1,012 1022006 6,55 6 694 141,91
84 3.20-53-1
п Установка агрегатов вентиляторных производительност    1 агрегат 1 328,64

ЗП 144,61 1,15 166,3 29,03 4 827,73
ЭМ 17,4 1,25 21,75 10,71 232,94
в т.ч. ЗПМ  '(2,03) 1,25 (2,54) 29,03 (73,66)
МР 166,63 166,63 6,63 1 104,76
НР от ОЗП % 110 182,93 90 4 344,96
СП от ОЗП % 74 123,06 41 1 979,37
НР от ЗПМ % 98 2,49 95 69,98
СП от ЗПМ % 77 1,96 65 47,88
ЗТР чел.-ч 10,8 1,15 12,42
Всего по позиции 665,12 12 607,62

85 КА п.7 Компрессорно-конденсационный блок СМАРТ КУЛ ККБ-1                                             шт 1 179850,1 1,03*1,012 187468,6 6,55 1 227 919,21
86 3.20-11-15 Установка клапанов огнезадерживающих периметром до  1 клапан 2 64,44

ЗП 47,28 1,15 108,74 29,03 3 156,84
ЭМ 1,49 1,25 3,73 13,41 49,95
в т.ч. ЗПМ  '(0,35) 1,25 (0,88) 29,03 (25,4)
МР 15,67 31,34 12,93 405,23
НР от ОЗП % 110 119,61 90 2 841,16

   П7 (ТРЕНД-25-П-О-О-ТвХфО-Ш-В)

   Отвод

   Переход



СП от ОЗП % 74 80,47 41 1 294,30
НР от ЗПМ % 98 0,86 95 24,13
СП от ЗПМ % 77 0,68 65 16,51
ЗТР чел.-ч 4,02 1,15 9,25
Всего по позиции 345,43 7 788,12

87 1.19-12-12 Клапан противопожарный универсальный однокорпусно                             шт. 2 2222,47 4444,94 6,64 29 514,40
88 3.20-9-1
п.8Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,  1 решетка 33
7+26 17,41

ЗП 12,58 1,15 477,41 29,03 13 859,24
ЭМ 1,79 1,25 73,84 10,51 776,03
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (5,36) 29,03 (155,67)
МР 3,04 100,32 12,71 1 275,07
НР от ОЗП % 110 525,15 90 12 473,32
СП от ОЗП % 74 353,28 41 5 682,29
НР от ЗПМ % 98 5,25 95 147,89
СП от ЗПМ % 77 4,13 65 101,19
ЗТР чел.-ч 1,07 1,15 40,61
Всего по позиции 1539,38 34 315,03

89 1.19-11-18 Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые,       шт. 7 562,64 3938,48 2,63 10 358,20
90 1.19-11-18 Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые,       шт. 26 978,13 25431,38 2,63 66 884,53

91 3.20-1-8
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали          100 м2 пов  0,064
(8*0,8   1553,98
ЗП 1039,18 1,15 76,48 29,03 2 220,32
ЭМ 105,09 1,25 8,41 10,68 89,79
в т.ч. ЗПМ  '(11,27) 1,25 (0,9) 29,03 (26,17)
МР 409,71 26,22 5,72 149,99

91.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 6,4 125,64 804,1 6,51 5 234,66
91.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 11,52 28,98 333,85 6,37 2 126,62

НР от ОЗП % 110 84,13 90 1 998,29
СП от ОЗП % 74 56,6 41 910,33
НР от ЗПМ % 98 0,88 95 24,86
СП от ЗПМ % 77 0,69 65 17,01
ЗТР чел.-ч 91,8 1,15 6,76
Всего по позиции 1391,36 12 771,87

92 3.20-1-9
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали        100 м2 пов  0 2220,94
ЗП 1596,12 1,15 29,03
ЭМ 125,65 1,25 10,69
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 29,03
МР 499,17 6,03
НР от ОЗП % 110 90
СП от ОЗП % 74 41
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 141 1,15
Всего по позиции

93 3.20-1-10
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали                100 м2 пов  0,414
(6*1,4   1914,95
ЗП 1381,04 1,15 657,51 29,03 19 087,61
ЭМ 116,47 1,25 60,27 10,69 644,32
в т.ч. ЗПМ  '(12,49) 1,25 (6,46) 29,03 (187,64)
МР 417,44 172,82 5,96 1 030,01

93.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 41,4 157,54 6522,16 5,71 37 241,51
93.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 74,52 28,98 2159,59 6,37 13 756,59

НР от ОЗП % 110 723,26 90 17 178,85
СП от ОЗП % 74 486,56 41 7 825,92
НР от ЗПМ % 98 6,33 95 178,26
СП от ЗПМ % 77 4,97 65 121,97
ЗТР чел.-ч 122 1,15 58,08
Всего по позиции 10793,47 97 065,04

94 3.20-1-11
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали             100 м2 пов  0,67
(1*1,8+   1536,45
ЗП 1039,18 1,15 800,69 29,03 23 243,98
ЭМ 87,56 1,25 73,33 10,69 783,91
в т.ч. ЗПМ  '(9,32) 1,25 (7,81) 29,03 (226,59)
МР 409,71 274,51 5,72 1 570,17

94.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 67 157,54 10555,18 5,71 60 270,08
94.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 268 28,98 7766,64 6,37 49 473,50

НР от ОЗП % 110 880,76 90 20 919,58
СП от ОЗП % 74 592,51 41 9 530,03
НР от ЗПМ % 98 7,65 95 215,26
СП от ЗПМ % 77 6,01 65 147,28
ЗТР чел.-ч 91,8 1,15 70,73
Всего по позиции 20957,28 166 153,79

95 3.20-1-12
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали          100 м2 пов  0,308
(11*2   1286,27
ЗП 839,94 1,15 297,51 29,03 8 636,62
ЭМ 92,81 1,25 35,73 10,69 381,97
в т.ч. ЗПМ  '(9,91) 1,25 (3,82) 29,03 (110,76)
МР 353,52 108,88 5,71 621,73

95.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 30,8 157,54 4852,23 5,71 27 706,24
95.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 55,44 28,98 1606,65 6,37 10 234,37

НР от ОЗП % 110 327,26 90 7 772,96
СП от ОЗП % 74 220,16 41 3 541,01
НР от ЗПМ % 98 3,74 95 105,22
СП от ЗПМ % 77 2,94 65 71,99
ЗТР чел.-ч 74,2 1,15 26,28
Всего по позиции 7455,1 59 072,11

96 3.20-1-15
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали              100 м2 пов  0,748
(17*4   1193,01
ЗП 715,73 1,15 615,67 29,03 17 872,93
ЭМ 90,99 1,25 85,08 10,62 903,50

   Воздуховод прямоугольный



в т.ч. ЗПМ  '(9,49) 1,25 (8,87) 29,03 (257,59)
МР 386,29 288,94 5,66 1 635,43

96.1 1.19-3-14 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 74,8 159,4 11923,12 5,64 67 246,40
96.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 658,24 28,98 19075,8 6,37 121 512,82

НР от ОЗП % 110 677,24 90 16 085,64
СП от ОЗП % 74 455,6 41 7 327,90
НР от ЗПМ % 98 8,69 95 244,71
СП от ЗПМ % 77 6,83 65 167,43
ЗТР чел.-ч 62,4 1,15 53,68
Всего по позиции 33136,97 232 996,76

97 3.20-1-13
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,688
(5*3,6   1302,53
ЗП 773,16 1,15 611,72 29,03 17 758,35
ЭМ 92,68 1,25 79,7 10,69 852,04
в т.ч. ЗПМ  '(9,91) 1,25 (8,52) 29,03 (247,41)
МР 436,69 300,44 5,77 1 733,55

97.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 68,8 157,54 10838,75 5,71 61 889,27
97.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 123,84 28,98 3588,88 6,37 22 861,19

НР от ОЗП % 110 672,89 90 15 982,52
СП от ОЗП % 74 452,67 41 7 280,92
НР от ЗПМ % 98 8,35 95 235,04
СП от ЗПМ % 77 6,56 65 160,82
ЗТР чел.-ч 68,3 1,15 54,04
Всего по позиции 16559,96 128 753,70

98 3.20-1-14
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали         100 м2 пов  0,56
(14*4)  1190,27
ЗП 715,73 1,15 460,93 29,03 13 380,80
ЭМ 88,25 1,25 61,78 10,69 660,37
в т.ч. ЗПМ  '(9,49) 1,25 (6,64) 29,03 (192,85)
МР 386,29 216,32 5,66 1 224,38

98.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 56 157,54 8822,24 5,71 50 374,99
98.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 224 28,98 6491,52 6,37 41 350,98

НР от ОЗП % 110 507,02 90 12 042,72
СП от ОЗП % 74 341,09 41 5 486,13
НР от ЗПМ % 98 6,51 95 183,21
СП от ЗПМ % 77 5,11 65 125,35
ЗТР чел.-ч 62,4 1,15 40,19
Всего по позиции 16912,52 124 828,93

99 3.20-1-15
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали              100 м2 пов  2,288
(52*4   1193,01
ЗП 715,73 1,15 1883,23 29,03 54 670,13
ЭМ 90,99 1,25 260,23 10,62 2 763,66
в т.ч. ЗПМ  '(9,49) 1,25 (27,14) 29,03 (787,91)
МР 386,29 883,83 5,66 5 002,49

99.1 1.19-3-14 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 228,8 159,4 36470,72 5,64 205 694,86
99.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 2013,44 28,98 58349,49 6,37 371 686,26

НР от ОЗП % 110 2071,55 90 49 203,12
СП от ОЗП % 74 1393,59 41 22 414,75
НР от ЗПМ % 98 26,6 95 748,51
СП от ЗПМ % 77 20,9 65 512,14
ЗТР чел.-ч 62,4 1,15 164,19
Всего по позиции 101360,1 712 695,92

100 3.20-1-10
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали               100 м2 пов  0,0257
(2*0   1914,95
ЗП 1381,04 1,15 40,82 29,03 1 184,91
ЭМ 116,47 1,25 3,74 10,69 40,00
в т.ч. ЗПМ  '(12,49) 1,25 (0,4) 29,03 (11,65)
МР 417,44 10,73 5,96 63,94

100.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 2,57 157,54 404,88 5,71 2 311,85
100.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 4,626 28,98 134,06 6,37 853,97

НР от ОЗП % 110 44,9 90 1 066,42
СП от ОЗП % 74 30,21 41 485,81
НР от ЗПМ % 98 0,39 95 11,07
СП от ЗПМ % 77 0,31 65 7,57
ЗТР чел.-ч 122 1,15 3,61
Всего по позиции 670,04 6 025,54

101 3.20-1-16
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали           100 м2 пов  0,69048
(14   1298,05
ЗП 626,02 1,15 497,09 29,03 14 430,59
ЭМ 95,36 1,25 82,31 10,71 881,49
в т.ч. ЗПМ  '(10,46) 1,25 (9,03) 29,03 (262,08)
МР 576,67 398,18 5,74 2 285,55

101.1 1.19-3-14 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 69,048 159,4 11006,25 5,64 62 075,26
101.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 124,2864 28,98 3601,82 6,37 22 943,59

НР от ОЗП % 110 546,8 90 12 987,53
СП от ОЗП % 74 367,85 41 5 916,54
НР от ЗПМ % 98 8,85 95 248,98
СП от ЗПМ % 77 6,95 65 170,35
ЗТР чел.-ч 56,5 1,15 44,86
Всего по позиции 16516,1 121 939,88

102 3.20-1-10
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали             100 м2 пов  0,01208
(2*   1914,95
ЗП 1381,04 1,15 19,19 29,03 556,95
ЭМ 116,47 1,25 1,76 10,69 18,80
в т.ч. ЗПМ  '(12,49) 1,25 (0,19) 29,03 (5,48)
МР 417,44 5,04 5,96 30,05

102.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 1,208 157,54 190,31 5,71 1 086,66
102.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 2,1744 28,98 63,01 6,37 401,40

НР от ОЗП % 110 21,11 90 501,26
СП от ОЗП % 74 14,2 41 228,35
НР от ЗПМ % 98 0,19 95 5,21

   Отвод

   Переход



СП от ЗПМ % 77 0,15 65 3,56
ЗТР чел.-ч 122 1,15 1,69
Всего по позиции 314,96 2 832,24

103 3.20-1-11
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали             100 м2 пов  0,04254
(1*   1536,45
ЗП 1039,18 1,15 50,84 29,03 1 475,82
ЭМ 87,56 1,25 4,66 10,69 49,77
в т.ч. ЗПМ  '(9,32) 1,25 (0,5) 29,03 (14,39)
МР 409,71 17,43 5,72 99,69

103.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 4,254 157,54 670,18 5,71 3 826,70
103.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 17,016 28,98 493,12 6,37 3 141,20

НР от ОЗП % 110 55,92 90 1 328,24
СП от ОЗП % 74 37,62 41 605,09
НР от ЗПМ % 98 0,49 95 13,67
СП от ЗПМ % 77 0,39 65 9,35
ЗТР чел.-ч 91,8 1,15 4,49
Всего по позиции 1330,65 10 549,53

104 3.20-1-13
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали              100 м2 пов  0,13286
(2*   1302,53
ЗП 773,16 1,15 118,13 29,03 3 429,32
ЭМ 92,68 1,25 15,39 10,69 164,54
в т.ч. ЗПМ  '(9,91) 1,25 (1,65) 29,03 (47,78)
МР 436,69 58,02 5,77 334,77

104.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 13,286 157,54 2093,08 5,71 11 951,47
104.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 53,144 28,98 1540,11 6,37 9 810,52

НР от ОЗП % 110 129,94 90 3 086,39
СП от ОЗП % 74 87,42 41 1 406,02
НР от ЗПМ % 98 1,62 95 45,39
СП от ЗПМ % 77 1,27 65 31,06
ЗТР чел.-ч 68,3 1,15 10,44
Всего по позиции 4044,98 30 259,48

105 3.20-1-15
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали               100 м2 пов  0,05986
(2*   1193,01
ЗП 715,73 1,15 49,27 29,03 1 430,31
ЭМ 90,99 1,25 6,81 10,62 72,30
в т.ч. ЗПМ  '(9,49) 1,25 (0,71) 29,03 (20,61)
МР 386,29 23,12 5,66 130,88

105.1 1.19-3-14 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 5,986 159,4 954,17 5,64 5 381,51
105.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 52,6768 28,98 1526,57 6,37 9 724,27

НР от ОЗП % 110 54,2 90 1 287,28
СП от ОЗП % 74 36,46 41 586,43
НР от ЗПМ % 98 0,7 95 19,58
СП от ЗПМ % 77 0,55 65 13,40
ЗТР чел.-ч 62,4 1,15 4,3
Всего по позиции 2651,85 18 645,96

106 3.11-38-1
п Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в о   100 м2 18
(24*1,5*   39,45
ЗП 38,53 1,15 797,57 29,03 23 153,49
ЭМ 0,92 1,25 20,7 12,61 261,03
в т.ч. ЗПМ  '(0,18) 1,25 (4,05) 29,03 (117,57)
МР

106.1 1.1-1-2688 Пленка пароизоляционная, трехслойная, на основе арми                               м2 1800 4,2 7560 7,3 55 188,00
НР от ОЗП % 104 829,47 87 20 143,54
СП от ОЗП % 70 558,3 41 9 492,93
НР от ЗПМ % 98 3,97 95 111,69
СП от ЗПМ % 77 3,12 65 76,42
ЗТР чел.-ч 3,45 1,15 71,42
Всего по позиции 9773,13 108 427,10

107 1.1-1-4389 Лента из ПВХ с алюминиевой фольгой, самоклеящаяся,                 м 1200
24*50 6,74 8088 10,33 83 549,04
108 1.12-7-188 Трубы медные для систем кондиционирования, наружны       м 60 10,28 616,8 28,68 17 689,82
109 1.12-7-191 Трубы медные для систем кондиционирования, наружны       м 60 44,57 2674,2 28,76 76 909,99
110 3.26-16-1
п Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного кау    10 м изоля12
(60+60)  101,62

ЗП 28,6 1,15 394,68 29,03 11 457,56
ЭМ 13,2 1,25 198 12,69 2 512,62
в т.ч. ЗПМ  '(2,64) 1,25 (39,6) 29,03 (1149,59)
МР 59,82 717,84 18,34 13 165,19

110.1 1.1-1-2542 Лента из вспененного каучука, самоклеящаяся, для прок                                  м 180 19,93 3587,4 9,35 33 542,19
110.2 1.1-1-3132 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена                                    м 126 4,9 617,4 5,23 3 229,00

НР от ОЗП % 91 359,16 75 8 593,17
СП от ОЗП % 70 276,28 41 4 697,60
НР от ЗПМ % 98 38,81 95 1 092,11
СП от ЗПМ % 77 30,49 65 747,23
ЗТР чел.-ч 2,2 1,15 30,36
Всего по позиции 6220,06 79 036,67

111 3.20-40-1
п Установка камер приточных типовых без секции орошен        1 камера 1 777,05
ЗП 482,4 1,15 554,76 29,03 16 104,68
ЭМ 71,07 1,25 88,84 10,7 950,56
в т.ч. ЗПМ  '(7,19) 1,25 (8,99) 29,03 (260,91)
МР 223,58 223,58 7,8 1 743,92
НР от ОЗП % 110 610,24 90 14 494,21
СП от ОЗП % 74 410,52 41 6 602,92
НР от ЗПМ % 98 8,81 95 247,86
СП от ЗПМ % 77 6,92 65 169,59
ЗТР чел.-ч 40,1 1,15 46,12
Всего по позиции 1903,67 40 313,74

112 КА п.8 Вентиляционная установка 310 м3/час, 200 Па) с:

- секци                                                               компл. 1 87498,85 1,03*1,012 91205,3 6,55 597 394,72
113 3.20-53-1
п Установка агрегатов вентиляторных производительност    1 агрегат 1 328,64

ЗП 144,61 1,15 166,3 29,03 4 827,73
ЭМ 17,4 1,25 21,75 10,71 232,94

   П8 (ТРЕНД МЕ 250-П-О-ОТвХф-О-О-В)



в т.ч. ЗПМ  '(2,03) 1,25 (2,54) 29,03 (73,66)
МР 166,63 166,63 6,63 1 104,76
НР от ОЗП % 110 182,93 90 4 344,96
СП от ОЗП % 74 123,06 41 1 979,37
НР от ЗПМ % 98 2,49 95 69,98
СП от ЗПМ % 77 1,96 65 47,88
ЗТР чел.-ч 10,8 1,15 12,42
Всего по позиции 665,12 12 607,62

114 КА п.8 Компрессорно-конденсаторный блок СМАРТ Кул ККБ-2,2                                             шт 1 21355,6 1,03*1,012 22260,22 6,55 145 804,46
115 3.20-9-1
п.8Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,  1 решетка 3 17,41

ЗП 12,58 1,15 43,4 29,03 1 259,93
ЭМ 1,79 1,25 6,71 10,51 70,55
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (0,49) 29,03 (14,15)
МР 3,04 9,12 12,71 115,92
НР от ОЗП % 110 47,74 90 1 133,94
СП от ОЗП % 74 32,12 41 516,57
НР от ЗПМ % 98 0,48 95 13,44
СП от ЗПМ % 77 0,38 65 9,20
ЗТР чел.-ч 1,07 1,15 3,69
Всего по позиции 139,95 3 119,55

116 1.19-11-15 Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые,      шт. 3 199,63 598,89 2,7 1 617,00

117 3.20-1-2
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали          100 м2 пов  0,258
(43*0   2400,66
ЗП 1743,28 1,15 517,23 29,03 15 015,22
ЭМ 157,86 1,25 50,91 10,7 544,74
в т.ч. ЗПМ  '(17,23) 1,25 (5,56) 29,03 (161,31)
МР 499,52 128,88 6,04 778,41

117.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 25,8 157,54 4064,53 5,71 23 208,48
117.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 46,44 28,98 1345,83 6,37 8 572,94

НР от ОЗП % 110 568,95 90 13 513,70
СП от ОЗП % 74 382,75 41 6 156,24
НР от ЗПМ % 98 5,45 95 153,24
СП от ЗПМ % 77 4,28 65 104,85
ЗТР чел.-ч 154 1,15 45,69
Всего по позиции 7068,81 68 047,82

118 3.20-1-2
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали           100 м2 пов  0,01848
(12   2400,66
ЗП 1743,28 1,15 37,05 29,03 1 075,51
ЭМ 157,86 1,25 3,65 10,7 39,02
в т.ч. ЗПМ  '(17,23) 1,25 (0,4) 29,03 (11,55)
МР 499,52 9,23 6,04 55,76

118.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 1,848 157,54 291,13 5,71 1 662,37
118.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 3,3264 28,98 96,4 6,37 614,06

НР от ОЗП % 110 40,76 90 967,96
СП от ОЗП % 74 27,42 41 440,96
НР от ЗПМ % 98 0,39 95 10,97
СП от ЗПМ % 77 0,31 65 7,51
ЗТР чел.-ч 154 1,15 3,27
Всего по позиции 506,34 4 874,12

119 3.20-1-2
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали           100 м2 пов  0,00246
(1*   2400,66
ЗП 1743,28 1,15 4,93 29,03 143,17
ЭМ 157,86 1,25 0,49 10,7 5,19
в т.ч. ЗПМ  '(17,23) 1,25 (0,05) 29,03 (1,54)
МР 499,52 1,23 6,04 7,42

119.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 0,246 157,54 38,75 5,71 221,29
119.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 0,4428 28,98 12,83 6,37 81,74

НР от ОЗП % 110 5,42 90 128,85
СП от ОЗП % 74 3,65 41 58,70
НР от ЗПМ % 98 0,05 95 1,46
СП от ЗПМ % 77 0,04 65 1,00
ЗТР чел.-ч 154 1,15 0,44
Всего по позиции 67,39 648,82

120 1.12-7-186 Трубы медные для систем кондиционирования, наружны       м 30 4,37 131,1 29,65 3 887,12
121 1.12-7-188 Трубы медные для систем кондиционирования, наружны       м 30 10,28 308,4 28,68 8 844,91
122 3.26-16-1
п Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного кау    10 м изоля6
(30+30) / 101,62

ЗП 28,6 1,15 197,34 29,03 5 728,78
ЭМ 13,2 1,25 99 12,69 1 256,31
в т.ч. ЗПМ  '(2,64) 1,25 (19,8) 29,03 (574,79)
МР 59,82 358,92 18,34 6 582,59

122.1 1.1-1-2542 Лента из вспененного каучука, самоклеящаяся, для прок                                  м 90 19,93 1793,7 9,35 16 771,10
122.2 1.1-1-3132 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена                                    м 63 4,9 308,7 5,23 1 614,50

НР от ОЗП % 91 179,58 75 4 296,59
СП от ОЗП % 70 138,14 41 2 348,80
НР от ЗПМ % 98 19,4 95 546,05
СП от ЗПМ % 77 15,25 65 373,61
ЗТР чел.-ч 2,2 1,15 15,18
Всего по позиции 3110,03 39 518,33

123 3.20-40-1
п Установка камер приточных типовых без секции орошен        1 камера 1 777,05
ЗП 482,4 1,15 554,76 29,03 16 104,68
ЭМ 71,07 1,25 88,84 10,7 950,56
в т.ч. ЗПМ  '(7,19) 1,25 (8,99) 29,03 (260,91)
МР 223,58 223,58 7,8 1 743,92
НР от ОЗП % 110 610,24 90 14 494,21
СП от ОЗП % 74 410,52 41 6 602,92
НР от ЗПМ % 98 8,81 95 247,86

   Воздуховод прямоугольный

   Отвод

   Переход

   П9 (ТРЕНД-ф100-П-О-О-ТэО-Ш-В)



СП от ЗПМ % 77 6,92 65 169,59
ЗТР чел.-ч 40,1 1,15 46,12
Всего по позиции 1903,67 40 313,74

124 КА п.9 Вентиляционная установка 310 м3/час, 200 Па) с:

- двухст                                                       компл. 1 34601,78 1,03*1,012 36067,51 6,55 236 242,20
125 3.20-12-1
п Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных К        1 шт. 1 29,83

ЗП 12,47 1,15 14,34 29,03 416,30
ЭМ 0,83 1,25 1,04 11,41 11,84
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (0,16) 29,03 (4,72)
МР 16,53 16,53 4,76 78,68
НР от ОЗП % 110 15,77 90 374,67
СП от ОЗП % 74 10,61 41 170,68
НР от ЗПМ % 98 0,16 95 4,48
СП от ЗПМ % 77 0,12 65 3,07
ЗТР чел.-ч 1,06 1,15 1,22
Всего по позиции 58,57 1 059,72

126 1.19-6-285 Клапан воздушный, приточной вентиляции, шумозащитн    шт. 1 861,5 861,5 1,28 1 102,72
127 3.20-9-1
п.8Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,  1 решетка 1 17,41

ЗП 12,58 1,15 14,47 29,03 419,98
ЭМ 1,79 1,25 2,24 10,51 23,52
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (0,16) 29,03 (4,72)
МР 3,04 3,04 12,71 38,64
НР от ОЗП % 110 15,92 90 377,98
СП от ОЗП % 74 10,71 41 172,19
НР от ЗПМ % 98 0,16 95 4,48
СП от ЗПМ % 77 0,12 65 3,07
ЗТР чел.-ч 1,07 1,15 1,23
Всего по позиции 46,66 1 039,86

128 1.19-11-15 Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые,      шт. 1 199,63 199,63 2,7 539,00
129 3.20-1-1
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали          100 м2 пов  0,078
(20*0   2400,66

ЗП 1743,28 1,15 156,37 29,03 4 539,49
ЭМ 157,86 1,25 15,39 10,7 164,69
в т.ч. ЗПМ  '(17,23) 1,25 (1,68) 29,03 (48,77)
МР 499,52 38,96 6,04 235,33

129.1 1.19-3-5 Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, т         м2 7,8 147,7 1152,06 4,86 5 599,01
129.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 2,574 28,98 74,59 6,37 475,17

НР от ОЗП % 110 172,01 90 4 085,54
СП от ОЗП % 74 115,71 41 1 861,19
НР от ЗПМ % 98 1,65 95 46,33
СП от ЗПМ % 77 1,29 65 31,70
ЗТР чел.-ч 154 1,15 13,81
Всего по позиции 1728,03 17 038,45

130 3.20-9-1
п.8Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,  1 решетка 1 17,41
ЗП 12,58 1,15 14,47 29,03 419,98
ЭМ 1,79 1,25 2,24 10,51 23,52
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (0,16) 29,03 (4,72)
МР 3,04 3,04 12,71 38,64
НР от ОЗП % 110 15,92 90 377,98
СП от ОЗП % 74 10,71 41 172,19
НР от ЗПМ % 98 0,16 95 4,48
СП от ЗПМ % 77 0,12 65 3,07
ЗТР чел.-ч 1,07 1,15 1,23
Всего по позиции 46,66 1 039,86

131 1.19-11-18 Решетка вентиляционная, алюминиевая, типа CG, с защ     шт. 1 207,67 207,67 3,01 625,09

132 3.20-53-1
п Установка агрегатов вентиляторных производительност    1 агрегат 1 328,64
ЗП 144,61 1,15 166,3 29,03 4 827,73
ЭМ 17,4 1,25 21,75 10,71 232,94
в т.ч. ЗПМ  '(2,03) 1,25 (2,54) 29,03 (73,66)
МР 166,63 166,63 6,63 1 104,76
НР от ОЗП % 110 182,93 90 4 344,96
СП от ОЗП % 74 123,06 41 1 979,37
НР от ЗПМ % 98 2,49 95 69,98
СП от ЗПМ % 77 1,96 65 47,88
ЗТР чел.-ч 10,8 1,15 12,42
Всего по позиции 665,12 12 607,62

133 КА п.10 Вентиляционная установка (600 м3/час, 200 Па)

с 2 секци                                           компл. 1 14109,41 1,03*1,012 14707,08 6,55 96 331,40
134 3.20-9-1
п.8Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,  1 решетка 2
1+1 17,41

ЗП 12,58 1,15 28,93 29,03 839,95
ЭМ 1,79 1,25 4,48 10,51 47,03
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (0,33) 29,03 (9,43)
МР 3,04 6,08 12,71 77,28
НР от ОЗП % 110 31,82 90 755,96
СП от ОЗП % 74 21,41 41 344,38
НР от ЗПМ % 98 0,32 95 8,96
СП от ЗПМ % 77 0,25 65 6,13
ЗТР чел.-ч 1,07 1,15 2,46
Всего по позиции 93,29 2 079,69

135 1.19-11-18 Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые,       шт. 1 260,25 260,25 2,63 684,46
136 1.19-11-16 Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые,      шт. 1 298,33 298,33 2,64 787,59

137 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали             100 м2 пов  0,17
(5*0,8+   2220,94
ЗП 1596,12 1,15 312,04 29,03 9 058,56
ЭМ 125,65 1,25 26,7 10,69 285,43
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (2,87) 29,03 (83,28)
МР 499,17 84,86 6,03 511,70

137.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 17 125,64 2135,88 6,51 13 904,58

   Воздуховод прямоугольный

   В1



137.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 30,6 28,98 886,79 6,37 5 648,84
НР от ОЗП % 110 343,24 90 8 152,70
СП от ОЗП % 74 230,91 41 3 714,01
НР от ЗПМ % 98 2,81 95 79,12
СП от ЗПМ % 77 2,21 65 54,13
ЗТР чел.-ч 141 1,15 27,57
Всего по позиции 4025,44 41 409,07

138 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали           100 м2 пов  0,00404
(1*   2220,94
ЗП 1596,12 1,15 7,42 29,03 215,27
ЭМ 125,65 1,25 0,63 10,69 6,78
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (0,07) 29,03 (1,98)
МР 499,17 2,02 6,03 12,16

138.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 0,404 125,64 50,76 6,51 330,44
138.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 0,7272 28,98 21,07 6,37 134,24

НР от ОЗП % 110 8,16 90 193,74
СП от ОЗП % 74 5,49 41 88,26
НР от ЗПМ % 98 0,07 95 1,88
СП от ЗПМ % 77 0,05 65 1,29
ЗТР чел.-ч 141 1,15 0,66
Всего по позиции 95,67 984,06

139 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,00403
(1*   2220,94
ЗП 1596,12 1,15 7,4 29,03 214,74
ЭМ 125,65 1,25 0,63 10,69 6,77
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (0,07) 29,03 (1,97)
МР 499,17 2,01 6,03 12,13

139.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 0,403 125,64 50,63 6,51 329,62
139.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 0,7254 28,98 21,02 6,37 133,91

НР от ОЗП % 110 8,14 90 193,27
СП от ОЗП % 74 5,48 41 88,04
НР от ЗПМ % 98 0,07 95 1,87
СП от ЗПМ % 77 0,05 65 1,28
ЗТР чел.-ч 141 1,15 0,65
Всего по позиции 95,43 981,63

140 3.20-53-1
п Установка агрегатов вентиляторных производительност    1 агрегат 1 328,64
ЗП 144,61 1,15 166,3 29,03 4 827,73
ЭМ 17,4 1,25 21,75 10,71 232,94
в т.ч. ЗПМ  '(2,03) 1,25 (2,54) 29,03 (73,66)
МР 166,63 166,63 6,63 1 104,76
НР от ОЗП % 110 182,93 90 4 344,96
СП от ОЗП % 74 123,06 41 1 979,37
НР от ЗПМ % 98 2,49 95 69,98
СП от ЗПМ % 77 1,96 65 47,88
ЗТР чел.-ч 10,8 1,15 12,42
Всего по позиции 665,12 12 607,62

141 КА п.11 Вентиляционная установка (300 м3/час, 200 Па)

с 2 секци                                           компл. 1 13606,87 1,03*1,012 14183,26 6,55 92 900,33
142 3.20-9-1
п.8Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,  1 решетка 1 17,41

ЗП 12,58 1,15 14,47 29,03 419,98
ЭМ 1,79 1,25 2,24 10,51 23,52
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (0,16) 29,03 (4,72)
МР 3,04 3,04 12,71 38,64
НР от ОЗП % 110 15,92 90 377,98
СП от ОЗП % 74 10,71 41 172,19
НР от ЗПМ % 98 0,16 95 4,48
СП от ЗПМ % 77 0,12 65 3,07
ЗТР чел.-ч 1,07 1,15 1,23
Всего по позиции 46,66 1 039,86

143 1.19-11-16 Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые,      шт. 1 298,33 298,33 2,64 787,59

144 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,09
(10*0,8   2220,94
ЗП 1596,12 1,15 165,2 29,03 4 795,71
ЭМ 125,65 1,25 14,14 10,69 151,11
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (1,52) 29,03 (44,09)
МР 499,17 44,93 6,03 270,90

144.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 9 125,64 1130,76 6,51 7 361,25
144.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 16,2 28,98 469,48 6,37 2 990,56

НР от ОЗП % 110 181,72 90 4 316,14
СП от ОЗП % 74 122,25 41 1 966,24
НР от ЗПМ % 98 1,49 95 41,89
СП от ЗПМ % 77 1,17 65 28,66
ЗТР чел.-ч 141 1,15 14,59
Всего по позиции 2131,14 21 922,46

145 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали           100 м2 пов  0,00549
(1*   2220,94
ЗП 1596,12 1,15 10,08 29,03 292,54
ЭМ 125,65 1,25 0,86 10,69 9,22
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (0,09) 29,03 (2,69)
МР 499,17 2,74 6,03 16,52

145.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 0,549 125,64 68,98 6,51 449,04
145.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 0,9882 28,98 28,64 6,37 182,42

НР от ОЗП % 110 11,09 90 263,29
СП от ОЗП % 74 7,46 41 119,94
НР от ЗПМ % 98 0,09 95 2,56
СП от ЗПМ % 77 0,07 65 1,75
ЗТР чел.-ч 141 1,15 0,89

   Переход

   Отвод

   В2

   Воздуховод прямоугольный

   Переход



Всего по позиции 130,01 1 337,28

146 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,00824
(4*   2220,94
ЗП 1596,12 1,15 15,12 29,03 439,07
ЭМ 125,65 1,25 1,29 10,69 13,83
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (0,14) 29,03 (4,04)
МР 499,17 4,11 6,03 24,80

146.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 0,824 125,64 103,53 6,51 673,96
146.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 1,4832 28,98 42,98 6,37 273,80

НР от ОЗП % 110 16,63 90 395,16
СП от ОЗП % 74 11,19 41 180,02
НР от ЗПМ % 98 0,14 95 3,84
СП от ЗПМ % 77 0,11 65 2,63
ЗТР чел.-ч 141 1,15 1,34
Всего по позиции 195,1 2 007,11

147 3.20-53-1
п Установка агрегатов вентиляторных производительност    1 агрегат 1 328,64
ЗП 144,61 1,15 166,3 29,03 4 827,73
ЭМ 17,4 1,25 21,75 10,71 232,94
в т.ч. ЗПМ  '(2,03) 1,25 (2,54) 29,03 (73,66)
МР 166,63 166,63 6,63 1 104,76
НР от ОЗП % 110 182,93 90 4 344,96
СП от ОЗП % 74 123,06 41 1 979,37
НР от ЗПМ % 98 2,49 95 69,98
СП от ЗПМ % 77 1,96 65 47,88
ЗТР чел.-ч 10,8 1,15 12,42
Всего по позиции 665,12 12 607,62

148 КА п.12 Вентиляционная установка (950 м3/час, 300 Па)

с 2 секци                                           компл. 1 17022,9 1,03*1,012 17743,99 6,55 116 223,13
149 3.20-11-15 Установка клапанов огнезадерживающих периметром до  1 клапан 2
1+1 64,44

ЗП 47,28 1,15 108,74 29,03 3 156,84
ЭМ 1,49 1,25 3,73 13,41 49,95
в т.ч. ЗПМ  '(0,35) 1,25 (0,88) 29,03 (25,4)
МР 15,67 31,34 12,93 405,23
НР от ОЗП % 110 119,61 90 2 841,16
СП от ОЗП % 74 80,47 41 1 294,30
НР от ЗПМ % 98 0,86 95 24,13
СП от ЗПМ % 77 0,68 65 16,51
ЗТР чел.-ч 4,02 1,15 9,25
Всего по позиции 345,43 7 788,12

150 1.19-12-35 Клапан противопожарный, нормально открытый, из оцин                      шт. 1 1173,72 1173,72 6,94 8 145,62
151 1.19-12-33 Клапан противопожарный, нормально открытый, из оцин                       шт. 1 987,12 987,12 8,06 7 956,19
152 3.20-8-1
п.8Установка воздухораспределителей, предназначенных д          1 вохдухор 6 25,17

ЗП 14,87 1,15 102,6 29,03 2 978,57
ЭМ 2,38 1,25 17,85 10,63 189,75
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (0,98) 29,03 (28,3)
МР 7,92 47,52 7,77 369,23
НР от ОЗП % 110 112,86 90 2 680,71
СП от ОЗП % 74 75,92 41 1 221,21
НР от ЗПМ % 98 0,96 95 26,89
СП от ЗПМ % 77 0,75 65 18,40
ЗТР чел.-ч 1,22 1,15 8,42
Всего по позиции 358,46 7 484,76

153 1.19-11-16 Диффузор алюминиевый четырехсторонний потолочный      шт. 6 377,04 2262,24 1,89 4 275,63

154 3.20-1-10
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали             100 м2 пов  0,121
(10*1   1914,95
ЗП 1381,04 1,15 192,17 29,03 5 578,74
ЭМ 116,47 1,25 17,62 10,69 188,32
в т.ч. ЗПМ  '(12,49) 1,25 (1,89) 29,03 (54,84)
МР 417,44 50,51 5,96 301,04

154.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 12,1 157,54 1906,23 5,71 10 884,60
154.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 21,78 28,98 631,18 6,37 4 020,64

НР от ОЗП % 110 211,39 90 5 020,87
СП от ОЗП % 74 142,21 41 2 287,28
НР от ЗПМ % 98 1,85 95 52,10
СП от ЗПМ % 77 1,46 65 35,65
ЗТР чел.-ч 122 1,15 16,98
Всего по позиции 3154,62 28 369,24

155 3.20-1-1
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали           100 м2 пов  0,2748
(64*   2400,66
ЗП 1743,28 1,15 550,91 29,03 15 992,96
ЭМ 157,86 1,25 54,22 10,7 580,21
в т.ч. ЗПМ  '(17,23) 1,25 (5,92) 29,03 (171,81)
МР 499,52 137,27 6,04 829,10

155.1 1.19-3-5 Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, т         м2 27,48 147,7 4058,8 4,86 19 725,75
155.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 9,0684 28,98 262,8 6,37 1 674,05

НР от ОЗП % 110 606 90 14 393,66
СП от ОЗП % 74 407,67 41 6 557,11
НР от ЗПМ % 98 5,8 95 163,22
СП от ЗПМ % 77 4,56 65 111,68
ЗТР чел.-ч 154 1,15 48,67
Всего по позиции 6088,03 60 027,74

156 3.20-1-1
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали           100 м2 пов  0,0041
(2*0   2400,66
ЗП 1743,28 1,15 8,22 29,03 238,61
ЭМ 157,86 1,25 0,81 10,7 8,66
в т.ч. ЗПМ  '(17,23) 1,25 (0,09) 29,03 (2,56)
МР 499,52 2,05 6,04 12,37

   Переход

   Отвод

   В3

   Воздуховод прямоугольный

   Воздуховод круглый



156.1 1.19-3-5 Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, т         м2 0,41 147,7 60,56 4,86 294,31
156.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 0,1353 28,98 3,92 6,37 24,98

НР от ОЗП % 110 9,04 90 214,75
СП от ОЗП % 74 6,08 41 97,83
НР от ЗПМ % 98 0,09 95 2,43
СП от ЗПМ % 77 0,07 65 1,66
ЗТР чел.-ч 154 1,15 0,73
Всего по позиции 90,84 895,60

157 3.20-1-1
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали           100 м2 пов  0,00302
(1*   2400,66
ЗП 1743,28 1,15 6,05 29,03 175,76
ЭМ 157,86 1,25 0,6 10,7 6,38
в т.ч. ЗПМ  '(17,23) 1,25 (0,07) 29,03 (1,89)
МР 499,52 1,51 6,04 9,11

157.1 1.19-3-5 Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, т         м2 0,302 147,7 44,61 4,86 216,78
157.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 0,09966 28,98 2,89 6,37 18,40

НР от ОЗП % 110 6,66 90 158,18
СП от ОЗП % 74 4,48 41 72,06
НР от ЗПМ % 98 0,07 95 1,80
СП от ЗПМ % 77 0,05 65 1,23
ЗТР чел.-ч 154 1,15 0,53
Всего по позиции 66,92 659,70

158 3.20-1-10
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали             100 м2 пов  0,0103
(1*1   1914,95
ЗП 1381,04 1,15 16,36 29,03 474,88
ЭМ 116,47 1,25 1,5 10,69 16,03
в т.ч. ЗПМ  '(12,49) 1,25 (0,16) 29,03 (4,67)
МР 417,44 4,3 5,96 25,63

158.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 1,03 157,54 162,27 5,71 926,54
158.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 1,854 28,98 53,73 6,37 342,25

НР от ОЗП % 110 18 90 427,39
СП от ОЗП % 74 12,11 41 194,70
НР от ЗПМ % 98 0,16 95 4,44
СП от ЗПМ % 77 0,12 65 3,04
ЗТР чел.-ч 122 1,15 1,45
Всего по позиции 268,55 2 414,90

159 3.20-1-10
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали             100 м2 пов  0,00912
(2*   1914,95
ЗП 1381,04 1,15 14,48 29,03 420,48
ЭМ 116,47 1,25 1,33 10,69 14,19
в т.ч. ЗПМ  '(12,49) 1,25 (0,14) 29,03 (4,13)
МР 417,44 3,81 5,96 22,69

159.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 0,912 157,54 143,68 5,71 820,39
159.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 1,6416 28,98 47,57 6,37 303,04

НР от ОЗП % 110 15,93 90 378,43
СП от ОЗП % 74 10,72 41 172,40
НР от ЗПМ % 98 0,14 95 3,92
СП от ЗПМ % 77 0,11 65 2,68
ЗТР чел.-ч 122 1,15 1,28
Всего по позиции 237,77 2 138,22

160 3.20-1-1
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали             100 м2 пов  0,01304
(9*   2400,66
ЗП 1743,28 1,15 26,14 29,03 758,91
ЭМ 157,86 1,25 2,57 10,7 27,53
в т.ч. ЗПМ  '(17,23) 1,25 (0,28) 29,03 (8,15)
МР 499,52 6,51 6,04 39,34

160.1 1.19-3-5 Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, т         м2 1,304 147,7 192,6 4,86 936,04
160.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 0,43032 28,98 12,47 6,37 79,44

НР от ОЗП % 110 28,75 90 683,02
СП от ОЗП % 74 19,34 41 311,15
НР от ЗПМ % 98 0,27 95 7,74
СП от ЗПМ % 77 0,22 65 5,30
ЗТР чел.-ч 154 1,15 2,31
Всего по позиции 288,87 2 848,47

161 3.20-53-1
п Установка агрегатов вентиляторных производительност    1 агрегат 1 328,64
ЗП 144,61 1,15 166,3 29,03 4 827,73
ЭМ 17,4 1,25 21,75 10,71 232,94
в т.ч. ЗПМ  '(2,03) 1,25 (2,54) 29,03 (73,66)
МР 166,63 166,63 6,63 1 104,76
НР от ОЗП % 110 182,93 90 4 344,96
СП от ОЗП % 74 123,06 41 1 979,37
НР от ЗПМ % 98 2,49 95 69,98
СП от ЗПМ % 77 1,96 65 47,88
ЗТР чел.-ч 10,8 1,15 12,42
Всего по позиции 665,12 12 607,62

162 КА п.13 Вентиляционная установка (600 м3/час, 400 Па)

с 2 секци                                           компл. 1 22187,66 1,03*1,012 23127,53 6,55 151 485,32
163 3.20-9-1
п.8Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,  1 решетка 4 17,41

ЗП 12,58 1,15 57,87 29,03 1 679,91
ЭМ 1,79 1,25 8,95 10,51 94,06
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (0,65) 29,03 (18,87)
МР 3,04 12,16 12,71 154,55
НР от ОЗП % 110 63,66 90 1 511,92
СП от ОЗП % 74 42,82 41 688,76
НР от ЗПМ % 98 0,64 95 17,93
СП от ЗПМ % 77 0,5 65 12,27
ЗТР чел.-ч 1,07 1,15 4,92
Всего по позиции 186,6 4 159,40

164 1.19-11-15 Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые,       шт. 4 199,63 798,52 2,7 2 156,00

   Отвод

   В4

   Воздуховод прямоугольный



165 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали             100 м2 пов  0,145
(4*0,7   2220,94
ЗП 1596,12 1,15 266,15 29,03 7 726,42
ЭМ 125,65 1,25 22,77 10,69 243,45
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (2,45) 29,03 (71,03)
МР 499,17 72,38 6,03 436,45

165.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 14,5 125,64 1821,78 6,51 11 859,79
165.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 26,1 28,98 756,38 6,37 4 818,13

НР от ОЗП % 110 292,77 90 6 953,78
СП от ОЗП % 74 196,95 41 3 167,83
НР от ЗПМ % 98 2,4 95 67,48
СП от ЗПМ % 77 1,89 65 46,17
ЗТР чел.-ч 141 1,15 23,51
Всего по позиции 3433,47 35 319,50

166 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали             100 м2 пов  0,01492
(4*   2220,94
ЗП 1596,12 1,15 27,39 29,03 795,02
ЭМ 125,65 1,25 2,34 10,69 25,05
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (0,25) 29,03 (7,31)
МР 499,17 7,45 6,03 44,91

166.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 1,492 125,64 187,45 6,51 1 220,33
166.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 2,6856 28,98 77,83 6,37 495,77

НР от ОЗП % 110 30,13 90 715,52
СП от ОЗП % 74 20,27 41 325,96
НР от ЗПМ % 98 0,25 95 6,94
СП от ЗПМ % 77 0,19 65 4,75
ЗТР чел.-ч 141 1,15 2,42
Всего по позиции 353,3 3 634,25

167 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,00906
(1*   2220,94
ЗП 1596,12 1,15 16,63 29,03 482,77
ЭМ 125,65 1,25 1,42 10,69 15,21
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (0,15) 29,03 (4,44)
МР 499,17 4,52 6,03 27,27

167.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 0,906 125,64 113,83 6,51 741,03
167.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 1,6308 28,98 47,26 6,37 301,05

НР от ОЗП % 110 18,29 90 434,49
СП от ОЗП % 74 12,31 41 197,94
НР от ЗПМ % 98 0,15 95 4,22
СП от ЗПМ % 77 0,12 65 2,89
ЗТР чел.-ч 141 1,15 1,47
Всего по позиции 214,53 2 206,87

168 3.20-53-1
п Установка агрегатов вентиляторных производительност    1 агрегат 1 328,64
ЗП 144,61 1,15 166,3 29,03 4 827,73
ЭМ 17,4 1,25 21,75 10,71 232,94
в т.ч. ЗПМ  '(2,03) 1,25 (2,54) 29,03 (73,66)
МР 166,63 166,63 6,63 1 104,76
НР от ОЗП % 110 182,93 90 4 344,96
СП от ОЗП % 74 123,06 41 1 979,37
НР от ЗПМ % 98 2,49 95 69,98
СП от ЗПМ % 77 1,96 65 47,88
ЗТР чел.-ч 10,8 1,15 12,42
Всего по позиции 665,12 12 607,62

169 КА п.14 Вентиляционная установка (200 м3/час, 200 Па)

с 2 секци                                           компл. 1 17697,2 1,03*1,012 18446,85 6,55 120 826,89
170 3.20-9-1
п.8Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,  1 решетка 2 17,41

ЗП 12,58 1,15 28,93 29,03 839,95
ЭМ 1,79 1,25 4,48 10,51 47,03
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (0,33) 29,03 (9,43)
МР 3,04 6,08 12,71 77,28
НР от ОЗП % 110 31,82 90 755,96
СП от ОЗП % 74 21,41 41 344,38
НР от ЗПМ % 98 0,32 95 8,96
СП от ЗПМ % 77 0,25 65 6,13
ЗТР чел.-ч 1,07 1,15 2,46
Всего по позиции 93,29 2 079,69

171 1.19-11-18 Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые,       шт. 2 562,64 1125,28 2,63 2 959,49

172 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,133
(19*0   2220,94
ЗП 1596,12 1,15 244,13 29,03 7 086,99
ЭМ 125,65 1,25 20,89 10,69 223,31
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (2,24) 29,03 (65,15)
МР 499,17 66,39 6,03 400,33

172.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 13,3 125,64 1671,01 6,51 10 878,29
172.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 23,94 28,98 693,78 6,37 4 419,39

НР от ОЗП % 110 268,54 90 6 378,29
СП от ОЗП % 74 180,66 41 2 905,67
НР от ЗПМ % 98 2,2 95 61,89
СП от ЗПМ % 77 1,72 65 42,35
ЗТР чел.-ч 141 1,15 21,57
Всего по позиции 3149,32 32 396,51

173 3.20-1-10
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,011
(1*1,1   1914,95
ЗП 1381,04 1,15 17,47 29,03 507,16
ЭМ 116,47 1,25 1,6 10,69 17,12
в т.ч. ЗПМ  '(12,49) 1,25 (0,17) 29,03 (4,99)
МР 417,44 4,59 5,96 27,37

173.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 1,1 157,54 173,29 5,71 989,51
173.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 1,98 28,98 57,38 6,37 365,51

   Отвод

   Переход

   В5

   Воздуховод прямоугольный



НР от ОЗП % 110 19,22 90 456,44
СП от ОЗП % 74 12,93 41 207,94
НР от ЗПМ % 98 0,17 95 4,74
СП от ЗПМ % 77 0,13 65 3,24
ЗТР чел.-ч 122 1,15 1,54
Всего по позиции 286,78 2 579,03

174 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,0141
(6*0   2220,94
ЗП 1596,12 1,15 25,88 29,03 751,33
ЭМ 125,65 1,25 2,21 10,69 23,67
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (0,24) 29,03 (6,91)
МР 499,17 7,04 6,03 42,44

174.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 1,41 125,64 177,15 6,51 1 153,26
174.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 2,538 28,98 73,55 6,37 468,52

НР от ОЗП % 110 28,47 90 676,20
СП от ОЗП % 74 19,15 41 308,05
НР от ЗПМ % 98 0,24 95 6,56
СП от ЗПМ % 77 0,18 65 4,49
ЗТР чел.-ч 141 1,15 2,29
Всего по позиции 333,87 3 434,52

175 3.20-1-10
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,00386
(1*   1914,95
ЗП 1381,04 1,15 6,13 29,03 177,97
ЭМ 116,47 1,25 0,56 10,69 6,01
в т.ч. ЗПМ  '(12,49) 1,25 (0,06) 29,03 (1,75)
МР 417,44 1,61 5,96 9,60

175.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 0,386 157,54 60,81 5,71 347,23
175.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 0,6948 28,98 20,14 6,37 128,26

НР от ОЗП % 110 6,74 90 160,17
СП от ОЗП % 74 4,54 41 72,97
НР от ЗПМ % 98 0,06 95 1,66
СП от ЗПМ % 77 0,05 65 1,14
ЗТР чел.-ч 122 1,15 0,54
Всего по позиции 100,64 905,01

176 3.20-53-1
п Установка агрегатов вентиляторных производительност    1 агрегат 1 328,64
ЗП 144,61 1,15 166,3 29,03 4 827,73
ЭМ 17,4 1,25 21,75 10,71 232,94
в т.ч. ЗПМ  '(2,03) 1,25 (2,54) 29,03 (73,66)
МР 166,63 166,63 6,63 1 104,76
НР от ОЗП % 110 182,93 90 4 344,96
СП от ОЗП % 74 123,06 41 1 979,37
НР от ЗПМ % 98 2,49 95 69,98
СП от ЗПМ % 77 1,96 65 47,88
ЗТР чел.-ч 10,8 1,15 12,42
Всего по позиции 665,12 12 607,62

177 КА п.15 Вентиляционная установка (730 м3/час, 200 Па)

с 2 секци                                           компл. 1 29440,2 1,03*1,012 30687,29 6,55 201 001,73
178 3.20-9-1
п.8Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,  1 решетка 4
2+2 17,41

ЗП 12,58 1,15 57,87 29,03 1 679,91
ЭМ 1,79 1,25 8,95 10,51 94,06
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (0,65) 29,03 (18,87)
МР 3,04 12,16 12,71 154,55
НР от ОЗП % 110 63,66 90 1 511,92
СП от ОЗП % 74 42,82 41 688,76
НР от ЗПМ % 98 0,64 95 17,93
СП от ЗПМ % 77 0,5 65 12,27
ЗТР чел.-ч 1,07 1,15 4,92
Всего по позиции 186,6 4 159,40

179 1.19-11-15 Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые,       шт. 2 199,63 399,26 2,7 1 078,00
180 1.19-11-18 Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые,       шт. 2 260,25 520,5 2,63 1 368,92

181 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали             100 м2 пов  0,15
(20*0,7   2220,94
ЗП 1596,12 1,15 275,33 29,03 7 992,85
ЭМ 125,65 1,25 23,56 10,69 251,85
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (2,53) 29,03 (73,48)
МР 499,17 74,88 6,03 451,50

181.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 15 125,64 1884,6 6,51 12 268,75
181.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 27 28,98 782,46 6,37 4 984,27

НР от ОЗП % 110 302,86 90 7 193,57
СП от ОЗП % 74 203,74 41 3 277,07
НР от ЗПМ % 98 2,48 95 69,81
СП от ЗПМ % 77 1,95 65 47,76
ЗТР чел.-ч 141 1,15 24,32
Всего по позиции 3551,86 36 537,43

182 3.20-1-10
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали             100 м2 пов  0,099
(8*1,1   1914,95
ЗП 1381,04 1,15 157,23 29,03 4 564,43
ЭМ 116,47 1,25 14,41 10,69 154,08
в т.ч. ЗПМ  '(12,49) 1,25 (1,55) 29,03 (44,87)
МР 417,44 41,33 5,96 246,31

182.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 9,9 157,54 1559,65 5,71 8 905,58
182.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 17,82 28,98 516,42 6,37 3 289,62

НР от ОЗП % 110 172,95 90 4 107,99
СП от ОЗП % 74 116,35 41 1 871,42
НР от ЗПМ % 98 1,52 95 42,63
СП от ЗПМ % 77 1,19 65 29,17
ЗТР чел.-ч 122 1,15 13,89
Всего по позиции 2581,05 23 211,23

   В6

   Воздуховод прямоугольный

   Отвод

   Переход



183 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,0141
(6*0   2220,94
ЗП 1596,12 1,15 25,88 29,03 751,33
ЭМ 125,65 1,25 2,21 10,69 23,67
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (0,24) 29,03 (6,91)
МР 499,17 7,04 6,03 42,44

183.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 1,41 125,64 177,15 6,51 1 153,26
183.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 2,538 28,98 73,55 6,37 468,52

НР от ОЗП % 110 28,47 90 676,20
СП от ОЗП % 74 19,15 41 308,05
НР от ЗПМ % 98 0,24 95 6,56
СП от ЗПМ % 77 0,18 65 4,49
ЗТР чел.-ч 141 1,15 2,29
Всего по позиции 333,87 3 434,52

184 3.20-1-10
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали             100 м2 пов  0,00912
(2*   1914,95
ЗП 1381,04 1,15 14,48 29,03 420,48
ЭМ 116,47 1,25 1,33 10,69 14,19
в т.ч. ЗПМ  '(12,49) 1,25 (0,14) 29,03 (4,13)
МР 417,44 3,81 5,96 22,69

184.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 0,912 157,54 143,68 5,71 820,39
184.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 1,6416 28,98 47,57 6,37 303,04

НР от ОЗП % 110 15,93 90 378,43
СП от ОЗП % 74 10,72 41 172,40
НР от ЗПМ % 98 0,14 95 3,92
СП от ЗПМ % 77 0,11 65 2,68
ЗТР чел.-ч 122 1,15 1,28
Всего по позиции 237,77 2 138,22

185 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,0136
(2*0   2220,94
ЗП 1596,12 1,15 24,96 29,03 724,69
ЭМ 125,65 1,25 2,14 10,69 22,83
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (0,23) 29,03 (6,66)
МР 499,17 6,79 6,03 40,94

185.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 1,36 125,64 170,87 6,51 1 112,37
185.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 2,448 28,98 70,94 6,37 451,91

НР от ОЗП % 110 27,46 90 652,22
СП от ОЗП % 74 18,47 41 297,12
НР от ЗПМ % 98 0,23 95 6,33
СП от ЗПМ % 77 0,18 65 4,33
ЗТР чел.-ч 141 1,15 2,21
Всего по позиции 322,04 3 312,74

186 3.20-53-1
п Установка агрегатов вентиляторных производительност    1 агрегат 1 328,64
ЗП 144,61 1,15 166,3 29,03 4 827,73
ЭМ 17,4 1,25 21,75 10,71 232,94
в т.ч. ЗПМ  '(2,03) 1,25 (2,54) 29,03 (73,66)
МР 166,63 166,63 6,63 1 104,76
НР от ОЗП % 110 182,93 90 4 344,96
СП от ОЗП % 74 123,06 41 1 979,37
НР от ЗПМ % 98 2,49 95 69,98
СП от ЗПМ % 77 1,96 65 47,88
ЗТР чел.-ч 10,8 1,15 12,42
Всего по позиции 665,12 12 607,62

187 КА п.16 Вентиляционная установка (9860 м3/час, 600 Па) с

секци                                           компл. 1 92912,34 1,03*1,012 96848,11 6,55 634 355,10
188 3.20-9-1
п.8Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,  1 решетка 13 17,41

ЗП 12,58 1,15 188,07 29,03 5 459,70
ЭМ 1,79 1,25 29,09 10,51 305,71
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (2,11) 29,03 (61,33)
МР 3,04 39,52 12,71 502,30
НР от ОЗП % 110 206,88 90 4 913,73
СП от ОЗП % 74 139,17 41 2 238,48
НР от ЗПМ % 98 2,07 95 58,26
СП от ЗПМ % 77 1,62 65 39,86
ЗТР чел.-ч 1,07 1,15 16
Всего по позиции 606,42 13 518,04

189 1.19-11-18 Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые,       шт. 13 978,13 12715,69 2,63 33 442,26

190 3.20-1-10
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,075
(5*1,5   1914,95
ЗП 1381,04 1,15 119,11 29,03 3 457,90
ЭМ 116,47 1,25 10,92 10,69 116,72
в т.ч. ЗПМ  '(12,49) 1,25 (1,17) 29,03 (33,99)
МР 417,44 31,31 5,96 186,60

190.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 7,5 157,54 1181,55 5,71 6 746,65
190.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 13,5 28,98 391,23 6,37 2 492,14

НР от ОЗП % 110 131,02 90 3 112,11
СП от ОЗП % 74 88,14 41 1 417,74
НР от ЗПМ % 98 1,15 95 32,29
СП от ЗПМ % 77 0,9 65 22,09
ЗТР чел.-ч 122 1,15 10,52
Всего по позиции 1955,33 17 584,24

191 3.20-1-11
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,4
(10*1,8+   1536,45
ЗП 1039,18 1,15 478,02 29,03 13 877,00
ЭМ 87,56 1,25 43,78 10,69 468,01
в т.ч. ЗПМ  '(9,32) 1,25 (4,66) 29,03 (135,28)
МР 409,71 163,88 5,72 937,42

191.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 40 157,54 6301,6 5,71 35 982,14
191.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 72 28,98 2086,56 6,37 13 291,39

   Отвод

   Переход

   В7.1

   Воздуховод прямоугольный



НР от ОЗП % 110 525,82 90 12 489,30
СП от ОЗП % 74 353,73 41 5 689,57
НР от ЗПМ % 98 4,57 95 128,52
СП от ЗПМ % 77 3,59 65 87,93
ЗТР чел.-ч 91,8 1,15 42,23
Всего по позиции 9961,55 82 951,28

192 3.20-1-12
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали           100 м2 пов  0,404
(11*2   1286,27
ЗП 839,94 1,15 390,24 29,03 11 328,55
ЭМ 92,81 1,25 46,87 10,69 501,03
в т.ч. ЗПМ  '(9,91) 1,25 (5) 29,03 (145,28)
МР 353,52 142,82 5,71 815,51

192.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 40,4 157,54 6364,62 5,71 36 341,96
192.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 72,72 28,98 2107,43 6,37 13 424,30

НР от ОЗП % 110 429,26 90 10 195,70
СП от ОЗП % 74 288,78 41 4 644,71
НР от ЗПМ % 98 4,9 95 138,02
СП от ЗПМ % 77 3,85 65 94,43
ЗТР чел.-ч 74,2 1,15 34,47
Всего по позиции 9778,77 77 484,21

193 3.20-1-15
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали               100 м2 пов  0,528
(3*4,4   1193,01
ЗП 715,73 1,15 434,59 29,03 12 616,18
ЭМ 90,99 1,25 60,05 10,62 637,77
в т.ч. ЗПМ  '(9,49) 1,25 (6,26) 29,03 (181,83)
МР 386,29 203,96 5,66 1 154,42

193.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 52,8 157,54 8318,11 5,71 47 496,42
193.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 211,2 28,98 6120,58 6,37 38 988,07

НР от ОЗП % 110 478,05 90 11 354,56
СП от ОЗП % 74 321,6 41 5 172,63
НР от ЗПМ % 98 6,13 95 172,74
СП от ЗПМ % 77 4,82 65 118,19
ЗТР чел.-ч 62,4 1,15 37,89
Всего по позиции 15947,89 117 710,98

194 3.20-1-13
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали          100 м2 пов  0,034
(1*3,4   1302,53
ЗП 773,16 1,15 30,23 29,03 877,59
ЭМ 92,68 1,25 3,94 10,69 42,11
в т.ч. ЗПМ  '(9,91) 1,25 (0,42) 29,03 (12,23)
МР 436,69 14,85 5,77 85,67

194.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 3,4 157,54 535,64 5,71 3 058,48
194.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 13,6 28,98 394,13 6,37 2 510,60

НР от ОЗП % 110 33,25 90 789,83
СП от ОЗП % 74 22,37 41 359,81
НР от ЗПМ % 98 0,41 95 11,62
СП от ЗПМ % 77 0,32 65 7,95
ЗТР чел.-ч 68,3 1,15 2,67
Всего по позиции 1035,14 7 743,66

195 3.20-1-15
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали               100 м2 пов  0,0964
(2*4   1193,01
ЗП 715,73 1,15 79,35 29,03 2 303,41
ЭМ 90,99 1,25 10,96 10,62 116,44
в т.ч. ЗПМ  '(9,49) 1,25 (1,14) 29,03 (33,2)
МР 386,29 37,24 5,66 210,77

195.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 9,64 157,54 1518,69 5,71 8 671,69
195.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 38,56 28,98 1117,47 6,37 7 118,28

НР от ОЗП % 110 87,29 90 2 073,07
СП от ОЗП % 74 58,72 41 944,40
НР от ЗПМ % 98 1,12 95 31,54
СП от ЗПМ % 77 0,88 65 21,58
ЗТР чел.-ч 62,4 1,15 6,92
Всего по позиции 2911,72 21 491,18

196 3.20-1-11
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали           100 м2 пов  0,03166
(2*   1536,45
ЗП 1039,18 1,15 37,84 29,03 1 098,36
ЭМ 87,56 1,25 3,47 10,69 37,04
в т.ч. ЗПМ  '(9,32) 1,25 (0,37) 29,03 (10,71)
МР 409,71 12,97 5,72 74,20

196.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 3,166 157,54 498,77 5,71 2 847,99
196.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 12,664 28,98 367 6,37 2 337,81

НР от ОЗП % 110 41,62 90 988,52
СП от ОЗП % 74 28 41 450,33
НР от ЗПМ % 98 0,36 95 10,17
СП от ЗПМ % 77 0,28 65 6,96
ЗТР чел.-ч 91,8 1,15 3,34
Всего по позиции 990,31 7 851,38

197 3.20-1-13
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали          100 м2 пов  0,02102
(2*   1302,53
ЗП 773,16 1,15 18,69 29,03 542,56
ЭМ 92,68 1,25 2,44 10,69 26,03
в т.ч. ЗПМ  '(9,91) 1,25 (0,26) 29,03 (7,56)
МР 436,69 9,18 5,77 52,96

197.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 2,102 157,54 331,15 5,71 1 890,86
197.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 8,408 28,98 243,66 6,37 1 552,14

НР от ОЗП % 110 20,56 90 488,30
СП от ОЗП % 74 13,83 41 222,45
НР от ЗПМ % 98 0,25 95 7,18
СП от ЗПМ % 77 0,2 65 4,91
ЗТР чел.-ч 68,3 1,15 1,65
Всего по позиции 639,96 4 787,39

198 3.20-1-15
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали                 100 м2 пов  0,07351
(2*   1193,01

   Отвод

   Переход



ЗП 715,73 1,15 60,51 29,03 1 756,47
ЭМ 90,99 1,25 8,36 10,62 88,79
в т.ч. ЗПМ  '(9,49) 1,25 (0,87) 29,03 (25,31)
МР 386,29 28,4 5,66 160,72

198.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 7,351 157,54 1158,08 5,71 6 612,62
198.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 29,404 28,98 852,13 6,37 5 428,05

НР от ОЗП % 110 66,56 90 1 580,82
СП от ОЗП % 74 44,78 41 720,15
НР от ЗПМ % 98 0,85 95 24,04
СП от ЗПМ % 77 0,67 65 16,45
ЗТР чел.-ч 62,4 1,15 5,28
Всего по позиции 2220,34 16 388,11

199 3.20-53-1
п Установка агрегатов вентиляторных производительност    1 агрегат 1 328,64
ЗП 144,61 1,15 166,3 29,03 4 827,73
ЭМ 17,4 1,25 21,75 10,71 232,94
в т.ч. ЗПМ  '(2,03) 1,25 (2,54) 29,03 (73,66)
МР 166,63 166,63 6,63 1 104,76
НР от ОЗП % 110 182,93 90 4 344,96
СП от ОЗП % 74 123,06 41 1 979,37
НР от ЗПМ % 98 2,49 95 69,98
СП от ЗПМ % 77 1,96 65 47,88
ЗТР чел.-ч 10,8 1,15 12,42
Всего по позиции 665,12 12 607,62

200 КА п.17 Вентиляционная установка (9860 м3/час, 600 Па) с

секци                                           компл. 1 92912,34 1,03*1,012 96848,11 6,55 634 355,10
201 3.20-9-1
п.8Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,  1 решетка 13 17,41

ЗП 12,58 1,15 188,07 29,03 5 459,70
ЭМ 1,79 1,25 29,09 10,51 305,71
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (2,11) 29,03 (61,33)
МР 3,04 39,52 12,71 502,30
НР от ОЗП % 110 206,88 90 4 913,73
СП от ОЗП % 74 139,17 41 2 238,48
НР от ЗПМ % 98 2,07 95 58,26
СП от ЗПМ % 77 1,62 65 39,86
ЗТР чел.-ч 1,07 1,15 16
Всего по позиции 606,42 13 518,04

202 1.19-11-18 Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые,       шт. 13 978,13 12715,69 2,63 33 442,26

203 3.20-1-10
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,075
(5*1,5   1914,95
ЗП 1381,04 1,15 119,11 29,03 3 457,90
ЭМ 116,47 1,25 10,92 10,69 116,72
в т.ч. ЗПМ  '(12,49) 1,25 (1,17) 29,03 (33,99)
МР 417,44 31,31 5,96 186,60

203.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 7,5 157,54 1181,55 5,71 6 746,65
203.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 13,5 28,98 391,23 6,37 2 492,14

НР от ОЗП % 110 131,02 90 3 112,11
СП от ОЗП % 74 88,14 41 1 417,74
НР от ЗПМ % 98 1,15 95 32,29
СП от ЗПМ % 77 0,9 65 22,09
ЗТР чел.-ч 122 1,15 10,52
Всего по позиции 1955,33 17 584,24

204 3.20-1-11
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,4
(10*1,8+   1536,45
ЗП 1039,18 1,15 478,02 29,03 13 877,00
ЭМ 87,56 1,25 43,78 10,69 468,01
в т.ч. ЗПМ  '(9,32) 1,25 (4,66) 29,03 (135,28)
МР 409,71 163,88 5,72 937,42

204.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 40 157,54 6301,6 5,71 35 982,14
204.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 72 28,98 2086,56 6,37 13 291,39

НР от ОЗП % 110 525,82 90 12 489,30
СП от ОЗП % 74 353,73 41 5 689,57
НР от ЗПМ % 98 4,57 95 128,52
СП от ЗПМ % 77 3,59 65 87,93
ЗТР чел.-ч 91,8 1,15 42,23
Всего по позиции 9961,55 82 951,28

205 3.20-1-12
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали           100 м2 пов  0,404
(11*2   1286,27
ЗП 839,94 1,15 390,24 29,03 11 328,55
ЭМ 92,81 1,25 46,87 10,69 501,03
в т.ч. ЗПМ  '(9,91) 1,25 (5) 29,03 (145,28)
МР 353,52 142,82 5,71 815,51

205.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 40,4 157,54 6364,62 5,71 36 341,96
205.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 72,72 28,98 2107,43 6,37 13 424,30

НР от ОЗП % 110 429,26 90 10 195,70
СП от ОЗП % 74 288,78 41 4 644,71
НР от ЗПМ % 98 4,9 95 138,02
СП от ЗПМ % 77 3,85 65 94,43
ЗТР чел.-ч 74,2 1,15 34,47
Всего по позиции 9778,77 77 484,21

206 3.20-1-15
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали               100 м2 пов  0,528
(3*4,4   1193,01
ЗП 715,73 1,15 434,59 29,03 12 616,18
ЭМ 90,99 1,25 60,05 10,62 637,77
в т.ч. ЗПМ  '(9,49) 1,25 (6,26) 29,03 (181,83)
МР 386,29 203,96 5,66 1 154,42

206.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 52,8 157,54 8318,11 5,71 47 496,42
206.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 211,2 28,98 6120,58 6,37 38 988,07

НР от ОЗП % 110 478,05 90 11 354,56
СП от ОЗП % 74 321,6 41 5 172,63
НР от ЗПМ % 98 6,13 95 172,74

   В7.2

   Воздуховод прямоугольный



СП от ЗПМ % 77 4,82 65 118,19
ЗТР чел.-ч 62,4 1,15 37,89
Всего по позиции 15947,89 117 710,98

207 3.20-1-13
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали          100 м2 пов  0,034
(1*3,4   1302,53
ЗП 773,16 1,15 30,23 29,03 877,59
ЭМ 92,68 1,25 3,94 10,69 42,11
в т.ч. ЗПМ  '(9,91) 1,25 (0,42) 29,03 (12,23)
МР 436,69 14,85 5,77 85,67

207.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 3,4 157,54 535,64 5,71 3 058,48
207.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 13,6 28,98 394,13 6,37 2 510,60

НР от ОЗП % 110 33,25 90 789,83
СП от ОЗП % 74 22,37 41 359,81
НР от ЗПМ % 98 0,41 95 11,62
СП от ЗПМ % 77 0,32 65 7,95
ЗТР чел.-ч 68,3 1,15 2,67
Всего по позиции 1035,14 7 743,66

208 3.20-1-15
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали               100 м2 пов  0,0964
(2*4   1193,01
ЗП 715,73 1,15 79,35 29,03 2 303,41
ЭМ 90,99 1,25 10,96 10,62 116,44
в т.ч. ЗПМ  '(9,49) 1,25 (1,14) 29,03 (33,2)
МР 386,29 37,24 5,66 210,77

208.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 9,64 157,54 1518,69 5,71 8 671,69
208.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 38,56 28,98 1117,47 6,37 7 118,28

НР от ОЗП % 110 87,29 90 2 073,07
СП от ОЗП % 74 58,72 41 944,40
НР от ЗПМ % 98 1,12 95 31,54
СП от ЗПМ % 77 0,88 65 21,58
ЗТР чел.-ч 62,4 1,15 6,92
Всего по позиции 2911,72 21 491,18

209 3.20-1-11
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали           100 м2 пов  0,03166
(2*   1536,45
ЗП 1039,18 1,15 37,84 29,03 1 098,36
ЭМ 87,56 1,25 3,47 10,69 37,04
в т.ч. ЗПМ  '(9,32) 1,25 (0,37) 29,03 (10,71)
МР 409,71 12,97 5,72 74,20

209.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 3,166 157,54 498,77 5,71 2 847,99
209.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 12,664 28,98 367 6,37 2 337,81

НР от ОЗП % 110 41,62 90 988,52
СП от ОЗП % 74 28 41 450,33
НР от ЗПМ % 98 0,36 95 10,17
СП от ЗПМ % 77 0,28 65 6,96
ЗТР чел.-ч 91,8 1,15 3,34
Всего по позиции 990,31 7 851,38

210 3.20-1-13
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали          100 м2 пов  0,02102
(2*   1302,53
ЗП 773,16 1,15 18,69 29,03 542,56
ЭМ 92,68 1,25 2,44 10,69 26,03
в т.ч. ЗПМ  '(9,91) 1,25 (0,26) 29,03 (7,56)
МР 436,69 9,18 5,77 52,96

210.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 2,102 157,54 331,15 5,71 1 890,86
210.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 8,408 28,98 243,66 6,37 1 552,14

НР от ОЗП % 110 20,56 90 488,30
СП от ОЗП % 74 13,83 41 222,45
НР от ЗПМ % 98 0,25 95 7,18
СП от ЗПМ % 77 0,2 65 4,91
ЗТР чел.-ч 68,3 1,15 1,65
Всего по позиции 639,96 4 787,39

211 3.20-1-15
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали                 100 м2 пов  0,07351
(2*   1193,01
ЗП 715,73 1,15 60,51 29,03 1 756,47
ЭМ 90,99 1,25 8,36 10,62 88,79
в т.ч. ЗПМ  '(9,49) 1,25 (0,87) 29,03 (25,31)
МР 386,29 28,4 5,66 160,72

211.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 7,351 157,54 1158,08 5,71 6 612,62
211.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 29,404 28,98 852,13 6,37 5 428,05

НР от ОЗП % 110 66,56 90 1 580,82
СП от ОЗП % 74 44,78 41 720,15
НР от ЗПМ % 98 0,85 95 24,04
СП от ЗПМ % 77 0,67 65 16,45
ЗТР чел.-ч 62,4 1,15 5,28
Всего по позиции 2220,34 16 388,11

212 3.20-53-1
п Установка агрегатов вентиляторных производительност    1 агрегат 1 328,64
ЗП 144,61 1,15 166,3 29,03 4 827,73
ЭМ 17,4 1,25 21,75 10,71 232,94
в т.ч. ЗПМ  '(2,03) 1,25 (2,54) 29,03 (73,66)
МР 166,63 166,63 6,63 1 104,76
НР от ОЗП % 110 182,93 90 4 344,96
СП от ОЗП % 74 123,06 41 1 979,37
НР от ЗПМ % 98 2,49 95 69,98
СП от ЗПМ % 77 1,96 65 47,88
ЗТР чел.-ч 10,8 1,15 12,42
Всего по позиции 665,12 12 607,62

213 КА п.18 Вентиляционная установка (880 м3/час, 450 Па) с

секцие                                           компл. 1 29440,2 1,03*1,012 30687,29 6,55 201 001,73
214 3.20-9-1
п.8Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,  1 решетка 4 17,41

ЗП 12,58 1,15 57,87 29,03 1 679,91
ЭМ 1,79 1,25 8,95 10,51 94,06
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (0,65) 29,03 (18,87)

   Отвод

   Переход

   В7.3



МР 3,04 12,16 12,71 154,55
НР от ОЗП % 110 63,66 90 1 511,92
СП от ОЗП % 74 42,82 41 688,76
НР от ЗПМ % 98 0,64 95 17,93
СП от ЗПМ % 77 0,5 65 12,27
ЗТР чел.-ч 1,07 1,15 4,92
Всего по позиции 186,6 4 159,40

215 1.19-11-18 Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые,       шт. 4 562,64 2250,56 2,63 5 918,97

216 3.20-1-8
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали          100 м2 пов  0,032
(4*0,8   1553,98
ЗП 1039,18 1,15 38,24 29,03 1 110,16
ЭМ 105,09 1,25 4,2 10,68 44,89
в т.ч. ЗПМ  '(11,27) 1,25 (0,45) 29,03 (13,09)
МР 409,71 13,11 5,72 74,99

216.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 3,2 125,64 402,05 6,51 2 617,33
216.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 5,76 28,98 166,92 6,37 1 063,31

НР от ОЗП % 110 42,06 90 999,14
СП от ОЗП % 74 28,3 41 455,17
НР от ЗПМ % 98 0,44 95 12,44
СП от ЗПМ % 77 0,35 65 8,51
ЗТР чел.-ч 91,8 1,15 3,38
Всего по позиции 695,67 6 385,94

217 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали           100 м2 пов  0,02
(2*1) / 2220,94
ЗП 1596,12 1,15 36,71 29,03 1 065,71
ЭМ 125,65 1,25 3,14 10,69 33,58
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (0,34) 29,03 (9,8)
МР 499,17 9,98 6,03 60,20

217.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 2 125,64 251,28 6,51 1 635,83
217.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 3,6 28,98 104,33 6,37 664,57

НР от ОЗП % 110 40,38 90 959,14
СП от ОЗП % 74 27,17 41 436,94
НР от ЗПМ % 98 0,33 95 9,31
СП от ЗПМ % 77 0,26 65 6,37
ЗТР чел.-ч 141 1,15 3,24
Всего по позиции 473,58 4 871,65

218 3.20-1-10
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,21
(15*1,4   1914,95
ЗП 1381,04 1,15 333,52 29,03 9 682,12
ЭМ 116,47 1,25 30,57 10,69 326,83
в т.ч. ЗПМ  '(12,49) 1,25 (3,28) 29,03 (95,18)
МР 417,44 87,66 5,96 522,47

218.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 21 157,54 3308,34 5,71 18 890,62
218.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 37,8 28,98 1095,44 6,37 6 977,98

НР от ОЗП % 110 366,87 90 8 713,91
СП от ОЗП % 74 246,8 41 3 969,67
НР от ЗПМ % 98 3,21 95 90,42
СП от ЗПМ % 77 2,53 65 61,87
ЗТР чел.-ч 122 1,15 29,46
Всего по позиции 5474,94 49 235,89

219 3.20-1-11
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали          100 м2 пов  0,018
(1*1,8   1536,45
ЗП 1039,18 1,15 21,51 29,03 624,47
ЭМ 87,56 1,25 1,97 10,69 21,06
в т.ч. ЗПМ  '(9,32) 1,25 (0,21) 29,03 (6,09)
МР 409,71 7,37 5,72 42,18

219.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 1,8 157,54 283,57 5,71 1 619,20
219.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 7,2 28,98 208,66 6,37 1 329,14

НР от ОЗП % 110 23,66 90 562,02
СП от ОЗП % 74 15,92 41 256,03
НР от ЗПМ % 98 0,21 95 5,79
СП от ЗПМ % 77 0,16 65 3,96
ЗТР чел.-ч 91,8 1,15 1,9
Всего по позиции 563,03 4 463,85

220 3.20-1-10
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали             100 м2 пов  0,0345
(5*0   1914,95
ЗП 1381,04 1,15 54,79 29,03 1 590,63
ЭМ 116,47 1,25 5,02 10,69 53,69
в т.ч. ЗПМ  '(12,49) 1,25 (0,54) 29,03 (15,64)
МР 417,44 14,4 5,96 85,83

220.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 3,45 157,54 543,51 5,71 3 103,46
220.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 6,21 28,98 179,97 6,37 1 146,38

НР от ОЗП % 110 60,27 90 1 431,57
СП от ОЗП % 74 40,54 41 652,16
НР от ЗПМ % 98 0,53 95 14,86
СП от ЗПМ % 77 0,42 65 10,17
ЗТР чел.-ч 122 1,15 4,84
Всего по позиции 899,45 8 088,75

221 3.20-1-10
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,00383
(1*   1914,95
ЗП 1381,04 1,15 6,08 29,03 176,58
ЭМ 116,47 1,25 0,56 10,69 5,96
в т.ч. ЗПМ  '(12,49) 1,25 (0,06) 29,03 (1,74)
МР 417,44 1,6 5,96 9,53

221.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 0,383 157,54 60,34 5,71 344,53
221.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 0,6894 28,98 19,98 6,37 127,27

НР от ОЗП % 110 6,69 90 158,92
СП от ОЗП % 74 4,5 41 72,40
НР от ЗПМ % 98 0,06 95 1,65
СП от ЗПМ % 77 0,05 65 1,13

   Воздуховод прямоугольный

   Отвод

   Переход



ЗТР чел.-ч 122 1,15 0,54
Всего по позиции 99,86 897,97

222 3.20-1-11
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали           100 м2 пов  0,01135
(1*   1536,45
ЗП 1039,18 1,15 13,56 29,03 393,76
ЭМ 87,56 1,25 1,24 10,69 13,28
в т.ч. ЗПМ  '(9,32) 1,25 (0,13) 29,03 (3,84)
МР 409,71 4,65 5,72 26,60

222.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 1,135 157,54 178,81 5,71 1 020,99
222.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 4,54 28,98 131,57 6,37 838,10

НР от ОЗП % 110 14,92 90 354,38
СП от ОЗП % 74 10,03 41 161,44
НР от ЗПМ % 98 0,13 95 3,65
СП от ЗПМ % 77 0,1 65 2,50
ЗТР чел.-ч 91,8 1,15 1,2
Всего по позиции 355,01 2 814,70

223 3.20-53-1
п Установка агрегатов вентиляторных производительност    1 агрегат 1 328,64
ЗП 144,61 1,15 166,3 29,03 4 827,73
ЭМ 17,4 1,25 21,75 10,71 232,94
в т.ч. ЗПМ  '(2,03) 1,25 (2,54) 29,03 (73,66)
МР 166,63 166,63 6,63 1 104,76
НР от ОЗП % 110 182,93 90 4 344,96
СП от ОЗП % 74 123,06 41 1 979,37
НР от ЗПМ % 98 2,49 95 69,98
СП от ЗПМ % 77 1,96 65 47,88
ЗТР чел.-ч 10,8 1,15 12,42
Всего по позиции 665,12 12 607,62

224 КА п.19 Вентиляционная установка (880 м3/час, 450 Па) с секцие                                          компл. 1 29440,2 1,03*1,012 30687,29 6,55 201 001,73
225 3.20-9-1
п.8Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,  1 решетка 4 17,41

ЗП 12,58 1,15 57,87 29,03 1 679,91
ЭМ 1,79 1,25 8,95 10,51 94,06
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (0,65) 29,03 (18,87)
МР 3,04 12,16 12,71 154,55
НР от ОЗП % 110 63,66 90 1 511,92
СП от ОЗП % 74 42,82 41 688,76
НР от ЗПМ % 98 0,64 95 17,93
СП от ЗПМ % 77 0,5 65 12,27
ЗТР чел.-ч 1,07 1,15 4,92
Всего по позиции 186,6 4 159,40

226 1.19-11-18 Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые,       шт. 4 562,64 2250,56 2,63 5 918,97

227 3.20-1-8
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали          100 м2 пов  0,032
(4*0,8   1553,98
ЗП 1039,18 1,15 38,24 29,03 1 110,16
ЭМ 105,09 1,25 4,2 10,68 44,89
в т.ч. ЗПМ  '(11,27) 1,25 (0,45) 29,03 (13,09)
МР 409,71 13,11 5,72 74,99

227.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 3,2 125,64 402,05 6,51 2 617,33
227.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 5,76 28,98 166,92 6,37 1 063,31

НР от ОЗП % 110 42,06 90 999,14
СП от ОЗП % 74 28,3 41 455,17
НР от ЗПМ % 98 0,44 95 12,44
СП от ЗПМ % 77 0,35 65 8,51
ЗТР чел.-ч 91,8 1,15 3,38
Всего по позиции 695,67 6 385,94

228 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали           100 м2 пов  0,02
(2*1) / 2220,94
ЗП 1596,12 1,15 36,71 29,03 1 065,71
ЭМ 125,65 1,25 3,14 10,69 33,58
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (0,34) 29,03 (9,8)
МР 499,17 9,98 6,03 60,20

228.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 2 125,64 251,28 6,51 1 635,83
228.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 3,6 28,98 104,33 6,37 664,57

НР от ОЗП % 110 40,38 90 959,14
СП от ОЗП % 74 27,17 41 436,94
НР от ЗПМ % 98 0,33 95 9,31
СП от ЗПМ % 77 0,26 65 6,37
ЗТР чел.-ч 141 1,15 3,24
Всего по позиции 473,58 4 871,65

229 3.20-1-10
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,21
(15*1,4   1914,95
ЗП 1381,04 1,15 333,52 29,03 9 682,12
ЭМ 116,47 1,25 30,57 10,69 326,83
в т.ч. ЗПМ  '(12,49) 1,25 (3,28) 29,03 (95,18)
МР 417,44 87,66 5,96 522,47

229.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 21 157,54 3308,34 5,71 18 890,62
229.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 37,8 28,98 1095,44 6,37 6 977,98

НР от ОЗП % 110 366,87 90 8 713,91
СП от ОЗП % 74 246,8 41 3 969,67
НР от ЗПМ % 98 3,21 95 90,42
СП от ЗПМ % 77 2,53 65 61,87
ЗТР чел.-ч 122 1,15 29,46
Всего по позиции 5474,94 49 235,89

230 3.20-1-11
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали          100 м2 пов  0,018
(1*1,8   1536,45
ЗП 1039,18 1,15 21,51 29,03 624,47
ЭМ 87,56 1,25 1,97 10,69 21,06
в т.ч. ЗПМ  '(9,32) 1,25 (0,21) 29,03 (6,09)
МР 409,71 7,37 5,72 42,18

230.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 1,8 157,54 283,57 5,71 1 619,20
230.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 7,2 28,98 208,66 6,37 1 329,14

   В 7.4

   Воздуховод прямоугольный



НР от ОЗП % 110 23,66 90 562,02
СП от ОЗП % 74 15,92 41 256,03
НР от ЗПМ % 98 0,21 95 5,79
СП от ЗПМ % 77 0,16 65 3,96
ЗТР чел.-ч 91,8 1,15 1,9
Всего по позиции 563,03 4 463,85

231 3.20-1-10
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали             100 м2 пов  0,0345
(5*0   1914,95
ЗП 1381,04 1,15 54,79 29,03 1 590,63
ЭМ 116,47 1,25 5,02 10,69 53,69
в т.ч. ЗПМ  '(12,49) 1,25 (0,54) 29,03 (15,64)
МР 417,44 14,4 5,96 85,83

231.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 3,45 157,54 543,51 5,71 3 103,46
231.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 6,21 28,98 179,97 6,37 1 146,38

НР от ОЗП % 110 60,27 90 1 431,57
СП от ОЗП % 74 40,54 41 652,16
НР от ЗПМ % 98 0,53 95 14,86
СП от ЗПМ % 77 0,42 65 10,17
ЗТР чел.-ч 122 1,15 4,84
Всего по позиции 899,45 8 088,75

232 3.20-1-10
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,00383
(1*   1914,95
ЗП 1381,04 1,15 6,08 29,03 176,58
ЭМ 116,47 1,25 0,56 10,69 5,96
в т.ч. ЗПМ  '(12,49) 1,25 (0,06) 29,03 (1,74)
МР 417,44 1,6 5,96 9,53

232.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 0,383 157,54 60,34 5,71 344,53
232.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 0,6894 28,98 19,98 6,37 127,27

НР от ОЗП % 110 6,69 90 158,92
СП от ОЗП % 74 4,5 41 72,40
НР от ЗПМ % 98 0,06 95 1,65
СП от ЗПМ % 77 0,05 65 1,13
ЗТР чел.-ч 122 1,15 0,54
Всего по позиции 99,86 897,97

233 3.20-1-11
п Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали           100 м2 пов  0,01135
(1*   1536,45
ЗП 1039,18 1,15 13,56 29,03 393,76
ЭМ 87,56 1,25 1,24 10,69 13,28
в т.ч. ЗПМ  '(9,32) 1,25 (0,13) 29,03 (3,84)
МР 409,71 4,65 5,72 26,60

233.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 1,135 157,54 178,81 5,71 1 020,99
233.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 4,54 28,98 131,57 6,37 838,10

НР от ОЗП % 110 14,92 90 354,38
СП от ОЗП % 74 10,03 41 161,44
НР от ЗПМ % 98 0,13 95 3,65
СП от ЗПМ % 77 0,1 65 2,50
ЗТР чел.-ч 91,8 1,15 1,2
Всего по позиции 355,01 2 814,70

234 3.20-30-1
п Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т 1 вентилят 2 53,38
ЗП 46,06 1,15 105,94 29,03 3 075,38
ЭМ 5,11 1,25 12,78 11 140,53
в т.ч. ЗПМ  '(0,67) 1,25 (1,68) 29,03 (48,63)
МР 2,21 4,42 4,63 20,46
НР от ОЗП % 110 116,53 90 2 767,84
СП от ОЗП % 74 78,4 41 1 260,91
НР от ЗПМ % 98 1,65 95 46,20
СП от ЗПМ % 77 1,29 65 31,61
ЗТР чел.-ч 3,65 1,15 8,4
Всего по позиции 321,01 7 342,93

235 КА п.20 Вентиляционная установка с (40 м3/час, 100 Па)2 секция                                             компл. 2 35877,86 1,03*1,012 74795,29 6,55 489 909,16
236 3.20-12-1
п Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных К        1 шт. 1 29,83

ЗП 12,47 1,15 14,34 29,03 416,30
ЭМ 0,83 1,25 1,04 11,41 11,84
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (0,16) 29,03 (4,72)
МР 16,53 16,53 4,76 78,68
НР от ОЗП % 110 15,77 90 374,67
СП от ОЗП % 74 10,61 41 170,68
НР от ЗПМ % 98 0,16 95 4,48
СП от ЗПМ % 77 0,12 65 3,07
ЗТР чел.-ч 1,06 1,15 1,22
Всего по позиции 58,57 1 059,72

237 1.19-6-285 Клапан воздушный, приточной вентиляции, шумозащитн    шт. 1 861,5 861,5 1,28 1 102,72
238 3.20-9-1
п.8Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,  1 решетка 1 17,41

ЗП 12,58 1,15 14,47 29,03 419,98
ЭМ 1,79 1,25 2,24 10,51 23,52
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (0,16) 29,03 (4,72)
МР 3,04 3,04 12,71 38,64
НР от ОЗП % 110 15,92 90 377,98
СП от ОЗП % 74 10,71 41 172,19
НР от ЗПМ % 98 0,16 95 4,48
СП от ЗПМ % 77 0,12 65 3,07
ЗТР чел.-ч 1,07 1,15 1,23
Всего по позиции 46,66 1 039,86

239 1.19-11-15 Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые,      шт. 1 199,63 199,63 2,7 539,00
240 3.20-1-1
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали          100 м2 пов  0,078
(20*0   2400,66

ЗП 1743,28 1,15 156,37 29,03 4 539,49
ЭМ 157,86 1,25 15,39 10,7 164,69

   В9

   Отвод

   Переход



в т.ч. ЗПМ  '(17,23) 1,25 (1,68) 29,03 (48,77)
МР 499,52 38,96 6,04 235,33

240.1 1.19-3-5 Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, т         м2 7,8 147,7 1152,06 4,86 5 599,01
240.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 2,574 28,98 74,59 6,37 475,17

НР от ОЗП % 110 172,01 90 4 085,54
СП от ОЗП % 74 115,71 41 1 861,19
НР от ЗПМ % 98 1,65 95 46,33
СП от ЗПМ % 77 1,29 65 31,70
ЗТР чел.-ч 154 1,15 13,81
Всего по позиции 1728,03 17 038,45

241 3.20-9-1
п.8Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,  1 решетка 1 17,41
ЗП 12,58 1,15 14,47 29,03 419,98
ЭМ 1,79 1,25 2,24 10,51 23,52
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (0,16) 29,03 (4,72)
МР 3,04 3,04 12,71 38,64
НР от ОЗП % 110 15,92 90 377,98
СП от ОЗП % 74 10,71 41 172,19
НР от ЗПМ % 98 0,16 95 4,48
СП от ЗПМ % 77 0,12 65 3,07
ЗТР чел.-ч 1,07 1,15 1,23
Всего по позиции 46,66 1 039,86

242 1.19-11-18 Решетка вентиляционная, алюминиевая, типа CG, с защ     шт. 1 207,67 207,67 3,01 625,09

243 3.20-53-1
п Установка агрегатов вентиляторных производительност    1 агрегат 1 328,64
ЗП 144,61 1,15 166,3 29,03 4 827,73
ЭМ 17,4 1,25 21,75 10,71 232,94
в т.ч. ЗПМ  '(2,03) 1,25 (2,54) 29,03 (73,66)
МР 166,63 166,63 6,63 1 104,76
НР от ОЗП % 110 182,93 90 4 344,96
СП от ОЗП % 74 123,06 41 1 979,37
НР от ЗПМ % 98 2,49 95 69,98
СП от ЗПМ % 77 1,96 65 47,88
ЗТР чел.-ч 10,8 1,15 12,42
Всего по позиции 665,12 12 607,62

244 КА п.21 Вентиляционная установка (590 м3/час, 300 Па)с 2

секци                                           компл. 1 17022,9 1,03*1,012 17743,99 6,55 116 223,13
245 3.20-11-15 Установка клапанов огнезадерживающих периметром до  1 клапан 2
1+1 64,44

ЗП 47,28 1,15 108,74 29,03 3 156,84
ЭМ 1,49 1,25 3,73 13,41 49,95
в т.ч. ЗПМ  '(0,35) 1,25 (0,88) 29,03 (25,4)
МР 15,67 31,34 12,93 405,23
НР от ОЗП % 110 119,61 90 2 841,16
СП от ОЗП % 74 80,47 41 1 294,30
НР от ЗПМ % 98 0,86 95 24,13
СП от ЗПМ % 77 0,68 65 16,51
ЗТР чел.-ч 4,02 1,15 9,25
Всего по позиции 345,43 7 788,12

246 1.19-12-34 Клапан противопожарный, нормально открытый, из оцин                       шт. 1 1159,09 1159,09 6,94 8 044,08
247 1.19-12-32 Клапан противопожарный, нормально открытый, из оцин                       шт. 1 909,83 909,83 8,65 7 870,03
248 3.20-9-1
п.8Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,  1 решетка 14 17,41

ЗП 12,58 1,15 202,54 29,03 5 879,68
ЭМ 1,79 1,25 31,33 10,51 329,23
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (2,28) 29,03 (66,04)
МР 3,04 42,56 12,71 540,94
НР от ОЗП % 110 222,79 90 5 291,71
СП от ОЗП % 74 149,88 41 2 410,67
НР от ЗПМ % 98 2,23 95 62,74
СП от ЗПМ % 77 1,76 65 42,93
ЗТР чел.-ч 1,07 1,15 17,23
Всего по позиции 653,09 14 557,90

249 1.19-7-16 Диффузоры вентиляционные приточные/вытяжные кругл      шт. 14 69,22 969,08 3,21 3 110,75

250 3.20-1-1
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали             100 м2 пов  0,0936
(7*0   2400,66
ЗП 1743,28 1,15 187,65 29,03 5 447,38
ЭМ 157,86 1,25 18,47 10,7 197,62
в т.ч. ЗПМ  '(17,23) 1,25 (2,02) 29,03 (58,52)
МР 499,52 46,76 6,04 282,40

250.1 1.19-3-5 Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, т         м2 9,36 147,7 1382,47 4,86 6 718,81
250.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 7,02 28,98 203,44 6,37 1 295,91

НР от ОЗП % 110 206,42 90 4 902,64
СП от ОЗП % 74 138,86 41 2 233,43
НР от ЗПМ % 98 1,98 95 55,59
СП от ЗПМ % 77 1,56 65 38,04
ЗТР чел.-ч 154 1,15 16,58
Всего по позиции 2187,61 21 171,82

251 3.20-1-4
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали          100 м2 пов  0,1422
(18*   2401,49
ЗП 1743,28 1,15 285,08 29,03 8 275,83
ЭМ 158,69 1,25 28,21 10,7 301,82
в т.ч. ЗПМ  '(17,34) 1,25 (3,08) 29,03 (89,48)
МР 499,52 71,03 6,04 429,03

251.1 1.19-3-6 Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, т        м2 14,22 156,05 2219,03 4,58 10 163,16
251.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 10,665 28,98 309,07 6,37 1 968,79

НР от ОЗП % 110 313,59 90 7 448,25
СП от ОЗП % 74 210,96 41 3 393,09
НР от ЗПМ % 98 3,02 95 85,01
СП от ЗПМ % 77 2,37 65 58,16
ЗТР чел.-ч 154 1,15 25,18

   В10

   Воздуховод круглый



Всего по позиции 3442,36 32 123,14

252 3.20-1-1
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали                 100 м2 пов  0,01843
(5*   2400,66
ЗП 1743,28 1,15 36,95 29,03 1 072,60
ЭМ 157,86 1,25 3,64 10,7 38,91
в т.ч. ЗПМ  '(17,23) 1,25 (0,4) 29,03 (11,52)
МР 499,52 9,21 6,04 55,61

252.1 1.19-3-5 Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, т         м2 1,843 147,7 272,21 4,86 1 322,95
252.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 0,60819 28,98 17,63 6,37 112,27

НР от ОЗП % 110 40,65 90 965,34
СП от ОЗП % 74 27,34 41 439,77
НР от ЗПМ % 98 0,39 95 10,94
СП от ЗПМ % 77 0,31 65 7,49
ЗТР чел.-ч 154 1,15 3,26
Всего по позиции 408,33 4 025,88

253 3.20-1-4
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали           100 м2 пов  0,02322
(6*   2401,49
ЗП 1743,28 1,15 46,55 29,03 1 351,37
ЭМ 158,69 1,25 4,61 10,7 49,28
в т.ч. ЗПМ  '(17,34) 1,25 (0,5) 29,03 (14,61)
МР 499,52 11,6 6,04 70,06

253.1 1.19-3-6 Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, т        м2 2,322 156,05 362,35 4,58 1 659,55
253.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 1,7415 28,98 50,47 6,37 321,49

НР от ОЗП % 110 51,21 90 1 216,23
СП от ОЗП % 74 34,45 41 554,06
НР от ЗПМ % 98 0,49 95 13,88
СП от ЗПМ % 77 0,39 65 9,50
ЗТР чел.-ч 154 1,15 4,11
Всего по позиции 562,12 5 245,42

254 3.20-1-1
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали                   100 м2 пов  0,0144
(3*0   2400,66
ЗП 1743,28 1,15 28,87 29,03 838,06
ЭМ 157,86 1,25 2,84 10,7 30,40
в т.ч. ЗПМ  '(17,23) 1,25 (0,31) 29,03 (9)
МР 499,52 7,19 6,04 43,45

254.1 1.19-3-5 Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, т         м2 1,44 147,7 212,69 4,86 1 033,66
254.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 0,4752 28,98 13,77 6,37 87,72

НР от ОЗП % 110 31,76 90 754,25
СП от ОЗП % 74 21,36 41 343,60
НР от ЗПМ % 98 0,3 95 8,55
СП от ЗПМ % 77 0,24 65 5,85
ЗТР чел.-ч 154 1,15 2,55
Всего по позиции 319,02 3 145,54

255 3.20-53-1
п Установка агрегатов вентиляторных производительност    1 агрегат 1 328,64
ЗП 144,61 1,15 166,3 29,03 4 827,73
ЭМ 17,4 1,25 21,75 10,71 232,94
в т.ч. ЗПМ  '(2,03) 1,25 (2,54) 29,03 (73,66)
МР 166,63 166,63 6,63 1 104,76
НР от ОЗП % 110 182,93 90 4 344,96
СП от ОЗП % 74 123,06 41 1 979,37
НР от ЗПМ % 98 2,49 95 69,98
СП от ЗПМ % 77 1,96 65 47,88
ЗТР чел.-ч 10,8 1,15 12,42
Всего по позиции 665,12 12 607,62

256 КА п.22 Вентиляционная установка (650 м3/час, 300 Па)с 2

секци                                           компл. 1 17022,9 1,03*1,012 17743,99 6,55 116 223,13
257 3.20-11-15 Установка клапанов огнезадерживающих периметром до  1 клапан 1 64,44

ЗП 47,28 1,15 54,37 29,03 1 578,42
ЭМ 1,49 1,25 1,86 13,41 24,98
в т.ч. ЗПМ  '(0,35) 1,25 (0,44) 29,03 (12,7)
МР 15,67 15,67 12,93 202,61
НР от ОЗП % 110 59,81 90 1 420,58
СП от ОЗП % 74 40,23 41 647,15
НР от ЗПМ % 98 0,43 95 12,07
СП от ЗПМ % 77 0,34 65 8,26
ЗТР чел.-ч 4,02 1,15 4,62
Всего по позиции 172,71 3 894,07

258 1.19-12-32 Клапан противопожарный, нормально открытый, из оцин                       шт. 1 909,83 909,83 8,65 7 870,03
259 3.20-9-1
п.8Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,  1 решетка 16 17,41

ЗП 12,58 1,15 231,47 29,03 6 719,63
ЭМ 1,79 1,25 35,8 10,51 376,26
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (2,6) 29,03 (75,48)
МР 3,04 48,64 12,71 618,21
НР от ОЗП % 110 254,62 90 6 047,67
СП от ОЗП % 74 171,29 41 2 755,05
НР от ЗПМ % 98 2,55 95 71,71
СП от ЗПМ % 77 2 65 49,06
ЗТР чел.-ч 1,07 1,15 19,69
Всего по позиции 746,37 16 637,59

260 1.19-7-16 Диффузоры вентиляционные приточные/вытяжные кругл      шт. 16 69,22 1107,52 3,21 3 555,14

261 3.20-1-1
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,0911
(10*   2400,66
ЗП 1743,28 1,15 182,63 29,03 5 301,89
ЭМ 157,86 1,25 17,98 10,7 192,35
в т.ч. ЗПМ  '(17,23) 1,25 (1,96) 29,03 (56,96)
МР 499,52 45,51 6,04 274,86

261.1 1.19-3-5 Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, т         м2 9,11 147,7 1345,55 4,86 6 539,36
261.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 6,8325 28,98 198,01 6,37 1 261,30

   Отвод

   Переход

   В11

   Воздуховод круглый



НР от ОЗП % 110 200,89 90 4 771,70
СП от ОЗП % 74 135,15 41 2 173,77
НР от ЗПМ % 98 1,92 95 54,11
СП от ЗПМ % 77 1,51 65 37,02
ЗТР чел.-ч 154 1,15 16,13
Всего по позиции 2129,15 20 606,36

262 3.20-1-4
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали          100 м2 пов  0,1659
(21*   2401,49
ЗП 1743,28 1,15 332,59 29,03 9 655,14
ЭМ 158,69 1,25 32,91 10,7 352,12
в т.ч. ЗПМ  '(17,34) 1,25 (3,6) 29,03 (104,39)
МР 499,52 82,87 6,04 500,54

262.1 1.19-3-6 Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, т        м2 16,59 156,05 2588,87 4,58 11 857,02
262.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 12,4425 28,98 360,58 6,37 2 296,92

НР от ОЗП % 110 365,85 90 8 689,63
СП от ОЗП % 74 246,12 41 3 958,61
НР от ЗПМ % 98 3,53 95 99,17
СП от ЗПМ % 77 2,77 65 67,85
ЗТР чел.-ч 154 1,15 29,38
Всего по позиции 4016,09 37 477,00

263 3.20-1-1
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали               100 м2 пов  0,02739
(10   2400,66
ЗП 1743,28 1,15 54,91 29,03 1 594,06
ЭМ 157,86 1,25 5,4 10,7 57,83
в т.ч. ЗПМ  '(17,23) 1,25 (0,59) 29,03 (17,13)
МР 499,52 13,68 6,04 82,64

263.1 1.19-3-5 Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, т         м2 2,739 147,7 404,55 4,86 1 966,11
263.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 0,90387 28,98 26,19 6,37 166,86

НР от ОЗП % 110 60,4 90 1 434,65
СП от ОЗП % 74 40,63 41 653,56
НР от ЗПМ % 98 0,58 95 16,27
СП от ЗПМ % 77 0,45 65 11,13
ЗТР чел.-ч 154 1,15 4,85
Всего по позиции 606,79 5 983,11

264 3.20-1-4
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали           100 м2 пов  0,08127
(21   2401,49
ЗП 1743,28 1,15 162,93 29,03 4 729,79
ЭМ 158,69 1,25 16,12 10,7 172,49
в т.ч. ЗПМ  '(17,34) 1,25 (1,76) 29,03 (51,14)
МР 499,52 40,6 6,04 245,20

264.1 1.19-3-5 Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, т         м2 8,127 147,7 1200,36 4,86 5 833,74
264.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 2,68191 28,98 77,72 6,37 495,09

НР от ОЗП % 110 179,22 90 4 256,81
СП от ОЗП % 74 120,57 41 1 939,21
НР от ЗПМ % 98 1,72 95 48,58
СП от ЗПМ % 77 1,36 65 33,24
ЗТР чел.-ч 154 1,15 14,39
Всего по позиции 1800,6 17 754,15

265 3.20-1-1
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали               100 м2 пов  0,01733
(7*   2400,66
ЗП 1743,28 1,15 34,74 29,03 1 008,58
ЭМ 157,86 1,25 3,42 10,7 36,59
в т.ч. ЗПМ  '(17,23) 1,25 (0,37) 29,03 (10,84)
МР 499,52 8,66 6,04 52,29

265.1 1.19-3-5 Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, т         м2 1,733 147,7 255,96 4,86 1 243,99
265.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 0,57189 28,98 16,57 6,37 105,57

НР от ОЗП % 110 38,21 90 907,72
СП от ОЗП % 74 25,71 41 413,52
НР от ЗПМ % 98 0,36 95 10,30
СП от ЗПМ % 77 0,28 65 7,05
ЗТР чел.-ч 154 1,15 3,07
Всего по позиции 383,91 3 785,61

266 3.20-1-4
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали           100 м2 пов  0,03096
(8*   2401,49
ЗП 1743,28 1,15 62,07 29,03 1 801,83
ЭМ 158,69 1,25 6,14 10,7 65,71
в т.ч. ЗПМ  '(17,34) 1,25 (0,67) 29,03 (19,48)
МР 499,52 15,47 6,04 93,41

266.1 1.19-3-5 Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, т         м2 3,096 147,7 457,28 4,86 2 222,38
266.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 1,02168 28,98 29,61 6,37 188,60

НР от ОЗП % 110 68,28 90 1 621,65
СП от ОЗП % 74 45,93 41 738,75
НР от ЗПМ % 98 0,66 95 18,51
СП от ЗПМ % 77 0,52 65 12,66
ЗТР чел.-ч 154 1,15 5,48
Всего по позиции 685,96 6 763,50

267 3.20-1-1
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали                 100 м2 пов  0,01391
(4*   2400,66
ЗП 1743,28 1,15 27,89 29,03 809,54
ЭМ 157,86 1,25 2,74 10,7 29,37
в т.ч. ЗПМ  '(17,23) 1,25 (0,3) 29,03 (8,7)
МР 499,52 6,95 6,04 41,97

267.1 1.19-3-5 Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, т         м2 1,391 147,7 205,45 4,86 998,49
267.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 0,45903 28,98 13,3 6,37 84,74

НР от ОЗП % 110 30,68 90 728,59
СП от ОЗП % 74 20,64 41 331,91
НР от ЗПМ % 98 0,29 95 8,27
СП от ЗПМ % 77 0,23 65 5,66
ЗТР чел.-ч 154 1,15 2,46
Всего по позиции 308,17 3 038,54

   Отвод

   Отвод

   Переход



268 3.20-53-1
п Установка агрегатов вентиляторных производительност    1 агрегат 1 328,64
ЗП 144,61 1,15 166,3 29,03 4 827,73
ЭМ 17,4 1,25 21,75 10,71 232,94
в т.ч. ЗПМ  '(2,03) 1,25 (2,54) 29,03 (73,66)
МР 166,63 166,63 6,63 1 104,76
НР от ОЗП % 110 182,93 90 4 344,96
СП от ОЗП % 74 123,06 41 1 979,37
НР от ЗПМ % 98 2,49 95 69,98
СП от ЗПМ % 77 1,96 65 47,88
ЗТР чел.-ч 10,8 1,15 12,42
Всего по позиции 665,12 12 607,62

269 КА п.23 Вентиляционная установка (150 м3/час, 300 Па)с 2

секци                                           компл. 1 17022,9 1,03*1,012 17743,99 6,55 116 223,13
270 3.20-9-1
п.8Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,  1 решетка 1 17,41

ЗП 12,58 1,15 14,47 29,03 419,98
ЭМ 1,79 1,25 2,24 10,51 23,52
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (0,16) 29,03 (4,72)
МР 3,04 3,04 12,71 38,64
НР от ОЗП % 110 15,92 90 377,98
СП от ОЗП % 74 10,71 41 172,19
НР от ЗПМ % 98 0,16 95 4,48
СП от ЗПМ % 77 0,12 65 3,07
ЗТР чел.-ч 1,07 1,15 1,23
Всего по позиции 46,66 1 039,86

271 1.19-7-16 Диффузоры вентиляционные приточные/вытяжные кругл      шт. 1 69,22 69,22 3,21 222,20

272 3.20-1-1
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,0331
(1*0   2400,66
ЗП 1743,28 1,15 66,36 29,03 1 926,37
ЭМ 157,86 1,25 6,53 10,7 69,89
в т.ч. ЗПМ  '(17,23) 1,25 (0,71) 29,03 (20,7)
МР 499,52 16,53 6,04 99,87

272.1 1.19-3-5 Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, т         м2 3,31 147,7 488,89 4,86 2 375,99
272.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 1,0923 28,98 31,65 6,37 201,64

НР от ОЗП % 110 73 90 1 733,73
СП от ОЗП % 74 49,11 41 789,81
НР от ЗПМ % 98 0,7 95 19,67
СП от ЗПМ % 77 0,55 65 13,46
ЗТР чел.-ч 154 1,15 5,86
Всего по позиции 733,32 7 230,43

273 3.20-1-1
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали             100 м2 пов  0,01143
(1*   2400,66
ЗП 1743,28 1,15 22,91 29,03 665,21
ЭМ 157,86 1,25 2,26 10,7 24,13
в т.ч. ЗПМ  '(17,23) 1,25 (0,25) 29,03 (7,15)
МР 499,52 5,71 6,04 34,49

273.1 1.19-3-5 Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, т         м2 1,143 147,7 168,82 4,86 820,47
273.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 0,37719 28,98 10,93 6,37 69,63

НР от ОЗП % 110 25,2 90 598,69
СП от ОЗП % 74 16,95 41 272,74
НР от ЗПМ % 98 0,25 95 6,79
СП от ЗПМ % 77 0,19 65 4,65
ЗТР чел.-ч 154 1,15 2,02
Всего по позиции 253,22 2 496,80

274 3.20-1-1
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали             100 м2 пов  0,00593
(1*   2400,66
ЗП 1743,28 1,15 11,89 29,03 345,12
ЭМ 157,86 1,25 1,17 10,7 12,52
в т.ч. ЗПМ  '(17,23) 1,25 (0,13) 29,03 (3,71)
МР 499,52 2,96 6,04 17,89

274.1 1.19-3-5 Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, т         м2 0,593 147,7 87,59 4,86 425,67
274.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 0,19569 28,98 5,67 6,37 36,12

НР от ОЗП % 110 13,08 90 310,61
СП от ОЗП % 74 8,8 41 141,50
НР от ЗПМ % 98 0,13 95 3,52
СП от ЗПМ % 77 0,1 65 2,41
ЗТР чел.-ч 154 1,15 1,05
Всего по позиции 131,39 1 295,36

275 3.20-53-1
п Установка агрегатов вентиляторных производительност    1 агрегат 1 328,64
ЗП 144,61 1,15 166,3 29,03 4 827,73
ЭМ 17,4 1,25 21,75 10,71 232,94
в т.ч. ЗПМ  '(2,03) 1,25 (2,54) 29,03 (73,66)
МР 166,63 166,63 6,63 1 104,76
НР от ОЗП % 110 182,93 90 4 344,96
СП от ОЗП % 74 123,06 41 1 979,37
НР от ЗПМ % 98 2,49 95 69,98
СП от ЗПМ % 77 1,96 65 47,88
ЗТР чел.-ч 10,8 1,15 12,42
Всего по позиции 665,12 12 607,62

276 КА п.24 Вентиляционная установка (90 м3/час, 200 Па) с 2

секция                                              компл. 1 56221,37 1,03*1,012 58602,91 6,55 383 849,04
277 3.20-9-1
п.8Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,  1 решетка 1 17,41

ЗП 12,58 1,15 14,47 29,03 419,98
ЭМ 1,79 1,25 2,24 10,51 23,52
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (0,16) 29,03 (4,72)
МР 3,04 3,04 12,71 38,64
НР от ОЗП % 110 15,92 90 377,98
СП от ОЗП % 74 10,71 41 172,19

   В12

   Воздуховод круглый

   Отвод

   Переход

   В13



НР от ЗПМ % 98 0,16 95 4,48
СП от ЗПМ % 77 0,12 65 3,07
ЗТР чел.-ч 1,07 1,15 1,23
Всего по позиции 46,66 1 039,86

278 1.19-7-16 Диффузоры вентиляционные приточные/вытяжные кругл      шт. 1 69,22 69,22 3,21 222,20

279 3.20-1-1
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,0434
(14*   2400,66
ЗП 1743,28 1,15 87,01 29,03 2 525,82
ЭМ 157,86 1,25 8,56 10,7 91,63
в т.ч. ЗПМ  '(17,23) 1,25 (0,93) 29,03 (27,14)
МР 499,52 21,68 6,04 130,94

279.1 1.19-3-5 Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, т         м2 4,34 147,7 641,02 4,86 3 115,35
279.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 1,4322 28,98 41,51 6,37 264,39

НР от ОЗП % 110 95,71 90 2 273,24
СП от ОЗП % 74 64,39 41 1 035,59
НР от ЗПМ % 98 0,91 95 25,78
СП от ЗПМ % 77 0,72 65 17,64
ЗТР чел.-ч 154 1,15 7,69
Всего по позиции 961,51 9 480,38

280 3.20-1-2
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали           100 м2 пов  0,00616
(4*   2400,66
ЗП 1743,28 1,15 12,35 29,03 358,50
ЭМ 157,86 1,25 1,22 10,7 13,01
в т.ч. ЗПМ  '(17,23) 1,25 (0,13) 29,03 (3,85)
МР 499,52 3,08 6,04 18,59

280.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 0,616 157,54 97,04 5,71 554,12
280.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 1,1088 28,98 32,13 6,37 204,69

НР от ОЗП % 110 13,59 90 322,65
СП от ОЗП % 74 9,14 41 146,99
НР от ЗПМ % 98 0,13 95 3,66
СП от ЗПМ % 77 0,1 65 2,50
ЗТР чел.-ч 154 1,15 1,09
Всего по позиции 168,78 1 624,71

281 3.20-1-1
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали           100 м2 пов  0,00397
(1*   2400,66
ЗП 1743,28 1,15 7,96 29,03 231,05
ЭМ 157,86 1,25 0,78 10,7 8,38
в т.ч. ЗПМ  '(17,23) 1,25 (0,09) 29,03 (2,48)
МР 499,52 1,98 6,04 11,98

281.1 1.19-3-5 Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, т         м2 0,397 147,7 58,64 4,86 284,98
281.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 0,13101 28,98 3,8 6,37 24,18

НР от ОЗП % 110 8,76 90 207,95
СП от ОЗП % 74 5,89 41 94,73
НР от ЗПМ % 98 0,09 95 2,36
СП от ЗПМ % 77 0,07 65 1,61
ЗТР чел.-ч 154 1,15 0,7
Всего по позиции 87,97 867,22

282 3.20-53-1
п Установка агрегатов вентиляторных производительност    1 агрегат 1 328,64
ЗП 144,61 1,15 166,3 29,03 4 827,73
ЭМ 17,4 1,25 21,75 10,71 232,94
в т.ч. ЗПМ  '(2,03) 1,25 (2,54) 29,03 (73,66)
МР 166,63 166,63 6,63 1 104,76
НР от ОЗП % 110 182,93 90 4 344,96
СП от ОЗП % 74 123,06 41 1 979,37
НР от ЗПМ % 98 2,49 95 69,98
СП от ЗПМ % 77 1,96 65 47,88
ЗТР чел.-ч 10,8 1,15 12,42
Всего по позиции 665,12 12 607,62

283 КА п.25 Вентиляционная установка (420 м3/час, 200 Па)с 2

секци                                           компл. 1 17697,2 1,03*1,012 18446,85 6,55 120 826,89
284 3.20-9-1
п.8Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,  1 решетка 3
1+2 17,41

ЗП 12,58 1,15 43,4 29,03 1 259,93
ЭМ 1,79 1,25 6,71 10,51 70,55
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (0,49) 29,03 (14,15)
МР 3,04 9,12 12,71 115,92
НР от ОЗП % 110 47,74 90 1 133,94
СП от ОЗП % 74 32,12 41 516,57
НР от ЗПМ % 98 0,48 95 13,44
СП от ЗПМ % 77 0,38 65 9,20
ЗТР чел.-ч 1,07 1,15 3,69
Всего по позиции 139,95 3 119,55

285 1.19-11-15 Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые,      шт. 1 199,63 199,63 2,7 539,00
286 1.19-11-18 Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые,       шт. 2 260,25 520,5 2,63 1 368,92

287 3.20-1-2
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали          100 м2 пов  0,042
(7*0,6   2400,66
ЗП 1743,28 1,15 84,2 29,03 2 444,34
ЭМ 157,86 1,25 8,29 10,7 88,68
в т.ч. ЗПМ  '(17,23) 1,25 (0,9) 29,03 (26,26)
МР 499,52 20,98 6,04 126,72

287.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 4,2 157,54 661,67 5,71 3 778,12
287.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 7,56 28,98 219,09 6,37 1 395,60

НР от ОЗП % 110 92,62 90 2 199,91
СП от ОЗП % 74 62,31 41 1 002,18
НР от ЗПМ % 98 0,88 95 24,95
СП от ЗПМ % 77 0,69 65 17,07
ЗТР чел.-ч 154 1,15 7,44
Всего по позиции 1150,73 11 077,57

   Воздуховод круглый

   Отвод

   Переход

   В14

   Воздуховод прямоугольный



288 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали            100 м2 пов  0,06
(3*0,8+   2220,94
ЗП 1596,12 1,15 110,13 29,03 3 197,14
ЭМ 125,65 1,25 9,42 10,69 100,74
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (1,01) 29,03 (29,39)
МР 499,17 29,95 6,03 180,60

288.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 6 125,64 753,84 6,51 4 907,50
288.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 10,8 28,98 312,98 6,37 1 993,71

НР от ОЗП % 110 121,14 90 2 877,43
СП от ОЗП % 74 81,5 41 1 310,83
НР от ЗПМ % 98 0,99 95 27,92
СП от ЗПМ % 77 0,78 65 19,10
ЗТР чел.-ч 141 1,15 9,73
Всего по позиции 1420,73 14 614,97

289 3.20-1-2
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали           100 м2 пов  0,00462
(3*   2400,66
ЗП 1743,28 1,15 9,26 29,03 268,88
ЭМ 157,86 1,25 0,91 10,7 9,75
в т.ч. ЗПМ  '(17,23) 1,25 (0,1) 29,03 (2,89)
МР 499,52 2,31 6,04 13,94

289.1 1.19-3-13 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 0,462 157,54 72,78 5,71 415,59
289.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 0,8316 28,98 24,1 6,37 153,52

НР от ОЗП % 110 10,19 90 241,99
СП от ОЗП % 74 6,85 41 110,24
НР от ЗПМ % 98 0,1 95 2,75
СП от ЗПМ % 77 0,08 65 1,88
ЗТР чел.-ч 154 1,15 0,82
Всего по позиции 126,58 1 218,54

290 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали           100 м2 пов  0,02015
(5*   2220,94
ЗП 1596,12 1,15 36,99 29,03 1 073,71
ЭМ 125,65 1,25 3,16 10,69 33,83
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (0,34) 29,03 (9,87)
МР 499,17 10,06 6,03 60,65

290.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 2,015 125,64 253,16 6,51 1 648,10
290.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 3,627 28,98 105,11 6,37 669,55

НР от ОЗП % 110 40,69 90 966,34
СП от ОЗП % 74 27,37 41 440,22
НР от ЗПМ % 98 0,33 95 9,38
СП от ЗПМ % 77 0,26 65 6,42
ЗТР чел.-ч 141 1,15 3,27
Всего по позиции 477,13 4 908,20

291 3.20-1-3
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали              100 м2 пов  0,00701
(1*   2220,94
ЗП 1596,12 1,15 12,87 29,03 373,53
ЭМ 125,65 1,25 1,1 10,69 11,77
в т.ч. ЗПМ  '(13,5) 1,25 (0,12) 29,03 (3,43)
МР 499,17 3,5 6,03 21,10

291.1 1.19-3-12 Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной          м2 0,701 125,64 88,07 6,51 573,36
291.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 1,2618 28,98 36,57 6,37 232,93

НР от ОЗП % 110 14,16 90 336,18
СП от ОЗП % 74 9,52 41 153,15
НР от ЗПМ % 98 0,12 95 3,26
СП от ЗПМ % 77 0,09 65 2,23
ЗТР чел.-ч 141 1,15 1,14
Всего по позиции 166 1 707,51

292 3.20-12-1
п Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных К        1 шт. 1 29,83
ЗП 12,47 1,15 14,34 29,03 416,30
ЭМ 0,83 1,25 1,04 11,41 11,84
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (0,16) 29,03 (4,72)
МР 16,53 16,53 4,76 78,68
НР от ОЗП % 110 15,77 90 374,67
СП от ОЗП % 74 10,61 41 170,68
НР от ЗПМ % 98 0,16 95 4,48
СП от ЗПМ % 77 0,12 65 3,07
ЗТР чел.-ч 1,06 1,15 1,22
Всего по позиции 58,57 1 059,72

293 1.19-6-285 Клапан воздушный, приточной вентиляции, шумозащитн     шт. 1 861,5 861,5 1,28 1 102,72
294 3.20-1-1
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали          100 м2 пов  0,00155
(0,   2400,66

ЗП 1743,28 1,15 3,11 29,03 90,21
ЭМ 157,86 1,25 0,31 10,7 3,27
в т.ч. ЗПМ  '(17,23) 1,25 (0,03) 29,03 (0,97)
МР 499,52 0,77 6,04 4,68

294.1 1.19-3-5 Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, т         м2 0,155 147,7 22,89 4,86 111,26
294.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 0,05115 28,98 1,48 6,37 9,44

НР от ОЗП % 110 3,42 90 81,19
СП от ОЗП % 74 2,3 41 36,99
НР от ЗПМ % 98 0,03 95 0,92
СП от ЗПМ % 77 0,02 65 0,63
ЗТР чел.-ч 154 1,15 0,27
Всего по позиции 34,33 338,59

295 3.20-9-1
п.8Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,  1 решетка 1 17,41
ЗП 12,58 1,15 14,47 29,03 419,98
ЭМ 1,79 1,25 2,24 10,51 23,52
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (0,16) 29,03 (4,72)
МР 3,04 3,04 12,71 38,64
НР от ОЗП % 110 15,92 90 377,98
СП от ОЗП % 74 10,71 41 172,19

   Отвод

   Переход

   ВЕ1



НР от ЗПМ % 98 0,16 95 4,48
СП от ЗПМ % 77 0,12 65 3,07
ЗТР чел.-ч 1,07 1,15 1,23
Всего по позиции 46,66 1 039,86

296 1.19-11-18 Решетка вентиляционная, алюминиевая, типа CG, с защ      шт. 1 207,67 207,67 3,01 625,09

297 3.20-12-1
п Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных К        1 шт. 1 29,83
ЗП 12,47 1,15 14,34 29,03 416,30
ЭМ 0,83 1,25 1,04 11,41 11,84
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (0,16) 29,03 (4,72)
МР 16,53 16,53 4,76 78,68
НР от ОЗП % 110 15,77 90 374,67
СП от ОЗП % 74 10,61 41 170,68
НР от ЗПМ % 98 0,16 95 4,48
СП от ЗПМ % 77 0,12 65 3,07
ЗТР чел.-ч 1,06 1,15 1,22
Всего по позиции 58,57 1 059,72

298 1.19-6-285 Клапан воздушный, приточной вентиляции, шумозащитн     шт. 1 861,5 861,5 1,28 1 102,72
299 3.20-1-1
п.8Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали          100 м2 пов  0,062
(20*0   2400,66

ЗП 1743,28 1,15 124,3 29,03 3 608,31
ЭМ 157,86 1,25 12,23 10,7 130,91
в т.ч. ЗПМ  '(17,23) 1,25 (1,34) 29,03 (38,76)
МР 499,52 30,97 6,04 187,06

299.1 1.19-3-5 Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, т         м2 6,2 147,7 915,74 4,86 4 450,50
299.2 1.19-12-57 Средства крепления - кронштейн и подставка под оборуд    кг 2,046 28,98 59,29 6,37 377,70

НР от ОЗП % 110 136,73 90 3 247,48
СП от ОЗП % 74 91,98 41 1 479,41
НР от ЗПМ % 98 1,31 95 36,82
СП от ЗПМ % 77 1,03 65 25,19
ЗТР чел.-ч 154 1,15 10,98
Всего по позиции 1373,58 13 543,38

300 3.20-9-1
п.8Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,  1 решетка 1 17,41
ЗП 12,58 1,15 14,47 29,03 419,98
ЭМ 1,79 1,25 2,24 10,51 23,52
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 1,25 (0,16) 29,03 (4,72)
МР 3,04 3,04 12,71 38,64
НР от ОЗП % 110 15,92 90 377,98
СП от ОЗП % 74 10,71 41 172,19
НР от ЗПМ % 98 0,16 95 4,48
СП от ЗПМ % 77 0,12 65 3,07
ЗТР чел.-ч 1,07 1,15 1,23
Всего по позиции 46,66 1 039,86

301 1.19-11-18 Решетка вентиляционная, алюминиевая, типа CG, с защ      шт. 1 207,67 207,67 3,01 625,09
302 3.20-21-1
п Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм 1 дефлект 1 32,89

ЗП 30,4 1,15 34,96 29,03 1 014,89
ЭМ 0,74 1,25 0,93 13,58 12,56
в т.ч. ЗПМ  '(0,18) 1,25 (0,23) 29,03 (6,53)
МР 1,75 1,75 8,94 15,65

302.1 1.19-5-111 Дефлектор для систем естественной вытяжной вентиляц         шт. 1 511,38 511,38 3,61 1 846,08
НР от ОЗП % 110 38,46 90 913,40
СП от ОЗП % 74 25,87 41 416,10
НР от ЗПМ % 98 0,23 95 6,20
СП от ЗПМ % 77 0,18 65 4,24
ЗТР чел.-ч 2,65 1,15 3,05
Всего по позиции 613,76 4 229,12

3268123 22 744 382,14

303 3.18-6-2
п.8Установка радиаторов стальных 100 кВт ра   1,01615
(10   1626,63
ЗП 695,02 1,15 812,18 29,03 23 577,62
ЭМ 157,05 1,25 199,48 13,5 2 693,02
в т.ч. ЗПМ  '(37,58) 1,25 (47,73) 29,03 (1385,71)
МР 774,56 787,07 13,16 10 357,83
НР от ОЗП % 110 893,4 90 21 219,86
СП от ОЗП % 74 601,01 41 9 666,82
НР от ЗПМ % 98 46,78 95 1 316,42
СП от ЗПМ % 77 36,75 65 900,71
ЗТР чел.-ч 59,1 1,15 69,06
Всего по позиции 3376,67 69 732,28

304 1.18-4-35 Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним              шт. 2 340,39 680,78 9,63 6 555,91
305 1.18-4-36 Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним              шт. 1 703,25 703,25 5,19 3 649,87
306 1.18-4-40 Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним              шт. 2 894 1788 4,94 8 832,72
307 1.18-4-41 Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним              шт. 2 996,49 1992,98 4,63 9 227,50
308 1.18-4-42 Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним              шт. 2 1036,36 2072,72 4,62 9 575,97
309 1.18-4-44 Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним              шт. 1 1098,99 1098,99 4,72 5 187,23
310 1.18-4-46 Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним              шт. 3 1355,24 4065,72 4,4 17 889,17
311 1.18-4-47 Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним              шт. 10 1471,96 14719,6 4,3 63 294,28
312 1.18-4-58 Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним              шт. 2 933,87 1867,74 4,97 9 282,67
313 1.18-4-49 Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним              шт. 26 1138,43 29599,18 9,76 288 888,00
314 1.18-4-52 Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним              шт. 10 1410,75 14107,5 5,85 82 528,88
315 1.18-4-65 Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним              шт. 2 768,72 1537,44 5,14 7 902,44
316 1.18-4-111 Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним             шт. 1 376,28 376,28 10,35 3 894,50
317 1.18-4-112 Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним             шт. 2 819,96 1639,92 5,48 8 986,76
318 1.18-4-120 Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним             шт. 2 1318,23 2636,46 5,29 13 946,87
319 1.18-4-125 Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним             шт. 1 743,11 743,11 5,48 4 072,24
320 1.18-4-151 Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним             шт. 1 970,86 970,86 5,6 5 436,82

   ВЕ2

Итого по разделу 2 Вентиляция
   Раздел 3. Отопление



321 1.18-4-686 Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним             шт. 2 1651,98 3303,96 5,54 18 303,94
322 1.18-4-389 Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним             шт. 1 1523,21 1523,21 3,44 5 239,84
323 1.18-4-409 Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним             шт. 1 1853,48 1853,48 3,74 6 932,02
324 1.18-4-513 Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним             шт. 1 2699,08 2699,08 4,75 12 820,63
325 1.18-4-519 Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним              шт. 1 4250,77 4250,77 4,64 19 723,57
326 1.18-4-528 Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним              шт. 1 1642,8 1642,8 5,09 8 361,85
327 1.18-4-529 Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним              шт. 1 2084,1 2084,1 4,75 9 899,48
328 1.18-4-537 Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним             шт. 2 3812,29 7624,58 2,97 22 645,00
329 1.13-4-71 Кран шаровой, латунный, никелированный, запорный, по                             шт. 176 38,95 6855,2 21,29 145 947,21
330 1.13-4-72 Кран шаровой, латунный, никелированный, запорный, по                             шт. 18 56,67 1020,06 17,97 18 330,48
331 1.13-4-74 Кран шаровой, латунный, никелированный, запорный, по                             шт. 4 136,22 544,88 14,35 7 819,03
332 1.13-4-75 Кран шаровой, латунный, никелированный, запорный, по                             шт. 4 216,44 865,76 12,64 10 943,21
333 4.11-27-1
п Приборы и средства автоматизации, монтируемые на те        1 шт. 23 11,81

ЗП 11,79 1,15 311,85 29,03 9 052,87
ЭМ 1,25
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,03
МР 0,02 0,46 6 2,76
НР от ОЗП % 114 355,51 79 7 151,77
СП от ОЗП % 67 208,94 41 3 711,68
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 1,03 1,15 27,24
Всего по позиции 876,76 19 919,08

334 1.13-3-185 Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый                         шт. 23 425,1 9777,3 8,02 78 413,95
335 4.12-56-2
п Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода           1 шт. 23 68,79

ЗП 60,58 1,15 1602,34 29,03 46 515,96
ЭМ 3,41 1,25 98,04 10,4 1 019,59
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,03
МР 4,8 110,4 5,61 619,34
НР от ОЗП % 67 1073,57 70 32 561,17
СП от ОЗП % 67 1073,57 41 19 071,54
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 4,8 1,15 126,96
Всего по позиции 3957,92 99 787,60

336 1.13-5-91 Регулятор перепада давления, латунный, автоматически                                   шт. 23 1427,41 32830,43 5,6 183 850,41
337 3.16-6-1
п.8Прокладка трубопроводов отопления из стальных водога      100 м труб0,82
82 / 10 432,24

ЗП 370,95 1,15 349,81 29,03 10 154,86
ЭМ 43,16 1,25 44,24 12,67 560,51
в т.ч. ЗПМ  '(8,59) 1,25 (8,8) 29,03 (255,6)
МР 18,13 14,87 8,94 132,91

337.1 1.12-1-40 Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных не            м 82 30,15 2472,3 11,25 27 813,38
НР от ОЗП % 110 384,79 90 9 139,37
СП от ОЗП % 74 258,86 41 4 163,49
НР от ЗПМ % 98 8,62 95 242,82
СП от ЗПМ % 77 6,78 65 166,14
ЗТР чел.-ч 29,7 1,15 28,01
Всего по позиции 3540,27 52 373,48

338 3.16-6-2
п.8Прокладка трубопроводов отопления из стальных водога      100 м труб2,24
224 / 1 432,24
ЗП 370,95 1,15 955,57 29,03 27 740,12
ЭМ 43,16 1,25 120,85 12,67 1 531,14
в т.ч. ЗПМ  '(8,59) 1,25 (24,05) 29,03 (698,23)
МР 18,13 40,61 8,94 363,06

338.1 1.12-1-41 Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных не            м 224 31,32 7015,68 11,7 82 083,46
НР от ОЗП % 110 1051,13 90 24 966,11
СП от ОЗП % 74 707,12 41 11 373,45
НР от ЗПМ % 98 23,57 95 663,32
СП от ЗПМ % 77 18,52 65 453,85
ЗТР чел.-ч 29,7 1,15 76,51
Всего по позиции 9933,05 149 174,51

339 3.16-6-3
п.8Прокладка трубопроводов отопления из стальных водога      100 м труб0,12
12 / 10 432,24
ЗП 370,95 1,15 51,19 29,03 1 486,08
ЭМ 43,16 1,25 6,47 12,67 82,03
в т.ч. ЗПМ  '(8,59) 1,25 (1,29) 29,03 (37,41)
МР 18,13 2,18 8,94 19,45

339.1 1.12-1-42 Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных не            м 12 31,75 381 14,45 5 505,45
НР от ОЗП % 110 56,31 90 1 337,47
СП от ОЗП % 74 37,88 41 609,29
НР от ЗПМ % 98 1,26 95 35,54
СП от ЗПМ % 77 0,99 65 24,32
ЗТР чел.-ч 29,7 1,15 4,1
Всего по позиции 537,28 9 099,63

340 3.16-6-4
п.8Прокладка трубопроводов отопления из стальных водога      100 м труб1,62
162 / 1 432,24
ЗП 370,95 1,15 691,08 29,03 20 062,05
ЭМ 43,16 1,25 87,4 12,67 1 107,35
в т.ч. ЗПМ  '(8,59) 1,25 (17,39) 29,03 (504,97)
МР 18,13 29,37 8,94 262,57

340.1 1.12-1-43 Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных не            м 162 33,31 5396,22 16,46 88 821,78
НР от ОЗП % 110 760,19 90 18 055,85
СП от ОЗП % 74 511,4 41 8 225,44
НР от ЗПМ % 98 17,04 95 479,72
СП от ЗПМ % 77 13,39 65 328,23
ЗТР чел.-ч 29,7 1,15 55,33
Всего по позиции 7506,09 137 342,99

341 3.16-6-5
п.8Прокладка трубопроводов отопления из стальных водога      100 м труб2,42
242 / 1 432,24
ЗП 370,95 1,15 1032,35 29,03 29 969,23



ЭМ 43,16 1,25 130,56 12,67 1 654,18
в т.ч. ЗПМ  '(8,59) 1,25 (25,98) 29,03 (754,34)
МР 18,13 43,87 8,94 392,24

341.1 1.12-1-44 Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных не            м 242 36,01 8714,42 24,42 212 806,14
НР от ОЗП % 110 1135,59 90 26 972,31
СП от ОЗП % 74 763,94 41 12 287,38
НР от ЗПМ % 98 25,46 95 716,62
СП от ЗПМ % 77 20 65 490,32
ЗТР чел.-ч 29,7 1,15 82,66
Всего по позиции 11866,19 285 288,42

342 3.16-6-6
п.8Прокладка трубопроводов отопления из стальных водога      100 м труб1,48
148 / 1 564,84
ЗП 464,63 1,15 790,8 29,03 22 956,93
ЭМ 79 1,25 146,15 11,85 1 731,88
в т.ч. ЗПМ  '(12,52) 1,25 (23,16) 29,03 (672,39)
МР 21,21 31,39 8,94 280,63

342.1 1.12-1-45 Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных не            м 148 44,54 6591,92 20,44 134 738,84
НР от ОЗП % 110 869,88 90 20 661,24
СП от ОЗП % 74 585,19 41 9 412,34
НР от ЗПМ % 98 22,7 95 638,77
СП от ЗПМ % 77 17,83 65 437,05
ЗТР чел.-ч 37,2 1,15 63,31
Всего по позиции 9055,86 190 857,68

343 3.16-29-1
п Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл         100 м труб8,7
(82+224   146,01
ЗП 138,94 1,15 1390,09 29,03 40 354,45
ЭМ 1,25
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,03
МР 7,07 61,51 6 369,05
НР от ОЗП % 110 1529,1 90 36 319,01
СП от ОЗП % 74 1028,67 41 16 545,32
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 9,25 1,15 92,55
Всего по позиции 4009,37 93 587,83

344 1.1-1-1576 Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая кг 0,5 29,84 14,92 2,46 36,70
212150,5 2 205 582,65
3419762 23 797 594,37

58784,11 1 706 501,08
742188,6 4 925 286,07

7105,69 77 903,59
2612512 17 111 955,63
59607,61 1 448 492,87
41186,61 705 437,95

898193,8 8 592 504,48
9850,21 247 065,08

2612512 17 111 955,63
3520556 25 951 525,19
3520556 25 951 525,19

Составил:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

                                                                                          Н.А.Свиридова

                                                                                          Н.А.Свиридова

Итого по разделу 3 Отопление

    ВСЕГО по смете

ВСЕГО по смете
    Итого Строительные работы
    Итого Монтажные работы
    Итого Оборудование

       эксплуатация машин и механизмов
       оборудование
Накладные расходы

    Итого

Итого прямые затраты по смете
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы

Сметная прибыль



Форма 4

В базисном уровне ц В текущем уровне цен
800,4183 5640,238 тыс. руб.

Строительные работы 9,16612 88,27241 тыс. руб.
Работы по монтажу оборудования 229,6373 2052,402 тыс. руб.
Оборудование 561,6149 3499,564 тыс. руб.
Прочие работы и затраты 0 0 тыс. руб.
Средства на оплату труда 23,14245 671,8239 тыс. руб.
Затраты труда 1835,5 1835,5 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №:1-68
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета:июль 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,00

1 4.10-81-4 Извещатели ОС автоматические, контактн       1 шт. 64 11,65
ЗП 10,6 0,3 203,52 29,03 5 908,19
ЭМ 0,3
в т.ч. ЗПМ 0,3 29,03
МР 1,05 0 8,94
НР от ОЗП % 114 232,01 79 4 667,47
СП от ОЗП % 67 136,36 41 2 422,36
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 0,84 0,3 16,13
Всего по позиции 571,89 12 998,02

2 4.10-81-5 Извещатели ОС автоматические, ударно-          1 шт. 28 11,79
ЗП 10,6 0,3 89,04 29,03 2 584,83
ЭМ 0,3
в т.ч. ЗПМ 0,3 29,03
МР 1,19 0 8,94
НР от ОЗП % 114 101,51 79 2 042,02
СП от ОЗП % 67 59,66 41 1 059,78
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 0,84 0,3 7,06
Всего по позиции 250,21 5 686,63

3 4.10-81-2 Извещатели ПС автоматические, дымово        1 шт. 108 22,52
ЗП 21,2 0,3 686,88 29,03 19 940,13
ЭМ 0,06 0,3 1,94 12 23,33
в т.ч. ЗПМ  '(0,01) 0,3 (0,32) 29,03 (9,41)
МР 1,26 0 8,94
НР от ОЗП % 114 783,04 79 15 752,70
СП от ОЗП % 67 460,21 41 8 175,45
НР от ЗПМ % 98 0,31 95 8,94
СП от ЗПМ % 77 0,25 65 6,12
ЗТР чел.-ч 1,68 0,3 54,43
Всего по позиции 1932,63 43 906,67

4 4.10-81-1 Извещатели ПС автоматические, теплово       1 шт. 13
11+2 11,19
ЗП 10,6 0,3 41,34 29,03 1 200,10
ЭМ 0,03 0,3 0,12 8,67 1,01
в т.ч. ЗПМ 0,3 29,03
МР 0,56 0 8,95
НР от ОЗП % 114 47,13 79 948,08
СП от ОЗП % 67 27,7 41 492,04
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 0,84 0,3 3,28
Всего по позиции 116,29 2 641,23

5 4.10-76-15 Монтаж транспаранта светового (табло) (Д1 шт. 4 32,96

Коэффиц
иенты 

Коэффиц
иенты 

Всего 
затрат в Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во 

единиц№ п/п Шифр 
расценки 

Капитальный ремонт здания спортивного комплекса "Отрадное" ГБУ 
"Мосспортобъект", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Хачатуряна, д.10,  

стр.1, 
(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-01-07
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Сети связи
(наименование работ и затрат)

Основание: 012021184-ИОС.5.5.1

ВСЕГО затрат в 
текущем уровне 

Сметная стоимость 

Цена на 
ед. изм., 

Поправоч
ные 

   Раздел 1. Демонтаж
   Часть 1. "Охранная сигнализация"

   Часть 2. "Автоматическая система пожарной сигнализации"

   Часть 3. "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"



ЗП 25,24 100,96 29,03 2 930,87
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 7,72 30,88 5,2 160,58
НР от ОЗП % 114 115,09 79 2 315,39
СП от ОЗП % 67 67,64 41 1 201,66
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 2 8
Всего по позиции 314,57 6 608,50

6 4.10-76-7 Громкоговоритель или звуковая колонка в  1 шт. 18 48,24
ЗП 23,78 0,3 128,41 29,03 3 727,80
ЭМ 0,3
в т.ч. ЗПМ 0,3 29,03
МР 24,46 0 8,32
НР от ОЗП % 114 146,39 79 2 944,96
СП от ОЗП % 67 86,03 41 1 528,40
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 2 0,3 10,8
Всего по позиции 360,83 8 201,16

7 6.68-13-1 Механизированная погрузка строительног    1 т 0,047
235*0 8,86
ЗП 29,03
ЭМ 8,86 0,42 12,02 5,01
в т.ч. ЗПМ  '(1,48) (0,07) 29,03 (2,02)
МР
НР от ОЗП % 91 75
СП от ОЗП % 70 41
НР от ЗПМ % 98 0,07 95 1,92
СП от ЗПМ % 77 0,05 65 1,31
Всего по позиции 0,54 8,24

3546,96 80 050,45

8 4.11-7-1 Аппаратура настольная, аппарат настоль     1 шт. 1 24,82
ЗП 11,52 11,52 29,03 334,43
ЭМ 13,3 13,3 11,4 151,62
в т.ч. ЗПМ  '(2,02) (2,02) 29,03 (58,64)
МР
НР от ОЗП % 114 13,13 79 264,20
СП от ОЗП % 67 7,72 41 137,12
НР от ЗПМ % 98 1,98 95 55,71
СП от ЗПМ % 77 1,56 65 38,12
ЗТР чел.-ч 1,03 1,03
Всего по позиции 49,21 981,20

9 13.1-14-10 Монитор жидкокристаллический с диагона   шт. 1 2180,44 2180,44 3,98 8 678,15
10 4.10-82-4 Приборы и устройства сигнализарующие       1 шт. 1 47,3

ЗП 45,43 45,43 29,03 1 318,83
ЭМ 0,05 0,05 12,6 0,63
в т.ч. ЗПМ  '(0,01) (0,01) 29,03 (0,29)
МР 1,82 1,82 8,94 16,27
НР от ОЗП % 114 51,79 79 1 041,88
СП от ОЗП % 67 30,44 41 540,72
НР от ЗПМ % 98 0,01 95 0,28
СП от ЗПМ % 77 0,01 65 0,19
ЗТР чел.-ч 3,6 3,6
Всего по позиции 129,55 2 918,80

11 13.1-2-332 Преобразователь интерфейсов с гальван    шт. 1 560,45 560,45 6,25 3 502,81
12 4.10-80-1 Аппараты приемные,приборы ПС приемно        1 шт. 1 107,63

ЗП 95,04 95,04 29,03 2 759,01
ЭМ 0,06 0,06 12 0,72
в т.ч. ЗПМ  '(0,01) (0,01) 29,03 (0,29)
МР 12,53 12,53 8,94 112,02
НР от ОЗП % 114 108,35 79 2 179,62
СП от ОЗП % 67 63,68 41 1 131,19
НР от ЗПМ % 98 0,01 95 0,28
СП от ЗПМ % 77 0,01 65 0,19
ЗТР чел.-ч 7,2 7,2
Всего по позиции 279,68 6 183,03

13 13.1-2-97 Пульт контроля и управления охранно-пож       шт. 1 1793,94 1793,94 5,51 9 884,61
14 4.10-167-1 Блок питания сети (БПС) в диспетчерской 1 шт. 1 21,29

ЗП 18,94 18,94 29,03 549,83
ЭМ 0,02 0,02 9 0,18
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 2,33 2,33 9,29 21,65

Итого по разделу 1 Демонтаж
   Раздел 2. Охранная сигнализация. СКУД
   Оборудование и приборы



НР от ОЗП % 114 21,59 79 434,37
СП от ОЗП % 67 12,69 41 225,43
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 1,36 1,36
Всего по позиции 55,57 1 231,46

15 13.1-1-55 Источник питания резервированный, номи          шт. 1 759,13 759,13 8,2 6 224,87
16 13.1-1-21 Батарея аккумуляторная, емкость 17 А.ч,   шт. 2 278,35 556,7 8,37 4 659,58
17 4.10-80-11 Аппараты приемные, устройства промежу    1 шт. 1 65,37

ЗП 56,99 56,99 29,03 1 654,42
ЭМ 0,05 0,05 12,6 0,63
в т.ч. ЗПМ  '(0,01) (0,01) 29,03 (0,29)
МР 8,33 8,33 8,94 74,47
НР от ОЗП % 114 64,97 79 1 306,99
СП от ОЗП % 67 38,18 41 678,31
НР от ЗПМ % 98 0,01 95 0,28
СП от ЗПМ % 77 0,01 65 0,19
ЗТР чел.-ч 4,2 4,2
Всего по позиции 168,54 3 715,29

18 13.1-2-228 Контроллер адресной линии, типа С2000- шт. 1 515,28 515,28 6,45 3 323,56
19 4.10-80-5 Аппараты приемные, приборы ПС приемн       1 шт. 27 26,52

ЗП 23,04 622,08 29,03 18 058,98
ЭМ 0,05 1,35 12,6 17,01
в т.ч. ЗПМ  '(0,01) (0,27) 29,03 (7,84)
МР 3,43 92,61 8,94 827,93
НР от ОЗП % 114 709,17 79 14 266,59
СП от ОЗП % 67 416,79 41 7 404,18
НР от ЗПМ % 98 0,26 95 7,45
СП от ЗПМ % 77 0,21 65 5,10
ЗТР чел.-ч 1,8 48,6
Всего по позиции 1842,47 40 587,24

20 13.1-3-185 Контроллер доступа типа С2000-2 комплект 27 1024,44 27659,88 4,67 129 171,64
21 4.21-42-2 Монтаж турникетов с устройством основа     1 турникет 2 108,71

ЗП 108,68 217,36 29,03 6 309,96
ЭМ 0,03 0,06 8,67 0,52
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 79 171,71 70 4 416,97
СП от ОЗП % 70 152,15 43 2 713,28
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 8,33 16,66
Всего по позиции 541,28 13 440,73

22 КА п.7.1 Турникет трипод с пультом управления Ox                                            шт. 2 13174,66 1,03*1,012 27465,48 6,55 179 898,88
23 4.8-58-1 Аппараты управления и сигнализации, ап     1 шт. 54
29+25 15,49

ЗП 13 702 29,03 20 379,06
ЭМ 2,49 134,46 11,41 1 534,19
в т.ч. ЗПМ  '(0,38) (20,52) 29,03 (595,7)
МР
НР от ОЗП % 114 800,28 79 16 099,46
СП от ОЗП % 67 470,34 41 8 355,41
НР от ЗПМ % 98 20,11 95 565,92
СП от ЗПМ % 77 15,8 65 387,21
ЗТР чел.-ч 1,03 55,62
Всего по позиции 2142,99 47 321,25

24 КА п.7.24 Считыватель бесконтактный С2000-Proxy-                                          шт. 29 583,51 1,03*1,012 17638,6 6,55 115 532,81
25 13.1-11-12 Замок накладной электромагнитный с гер                комплект 25 2326,7 58167,5 4,44 258 263,70
26 4.10-81-4 Извещатели ОС автоматические, контактн      1 шт. 62 11,65

ЗП 10,6 657,2 29,03 19 078,52
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 1,05 65,1 8,94 581,99
НР от ОЗП % 114 749,21 79 15 072,03
СП от ОЗП % 67 440,32 41 7 822,19
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 0,84 52,08
Всего по позиции 1911,83 42 554,73

27 КА п.7.12 Извещатель магнитоконтактный адресный                                          шт. 62 88,8 5505,6 8,87 48 834,67
28 4.10-167-1 Блок питания сети (БПС) в диспетчерской 1 шт. 27 21,29

ЗП 18,94 511,38 29,03 14 845,36
ЭМ 0,02 0,54 9 4,86
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 2,33 62,91 9,29 584,43
НР от ОЗП % 114 582,97 79 11 727,83



СП от ОЗП % 67 342,62 41 6 086,60
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 1,36 36,72
Всего по позиции 1500,42 33 249,08

29 13.1-1-54 Источник питания резервированный, номи          шт. 27 667,24 18015,48 7,82 140 881,05
30 4.10-81-5 Извещатели ОС автоматические, ударно-        1 шт. 39 11,79

ЗП 10,6 413,4 29,03 12 001,00
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 1,19 46,41 8,94 414,91
НР от ОЗП % 114 471,28 79 9 480,79
СП от ОЗП % 67 276,98 41 4 920,41
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 0,84 32,76
Всего по позиции 1208,07 26 817,11

31 13.1-2-400 Извещатель охранный поверхностный зву                  шт. 39 144,11 5620,29 8,47 47 603,86
32 4.10-81-1 Извещатели ПС автоматические, теплово      1 шт. 30 11,19

ЗП 10,6 318 29,03 9 231,54
ЭМ 0,03 0,9 8,67 7,80
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 0,56 16,8 8,95 150,36
НР от ОЗП % 114 362,52 79 7 292,92
СП от ОЗП % 67 213,06 41 3 784,93
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 0,84 25,2
Всего по позиции 911,28 20 467,55

33 13.1-2-614 Блок разветвительно-изолирующий, типа               шт. 30 74,56 2236,8 6,9 15 433,92
34 4.10-80-12 Аппараты приемные, устройства промежу    1 шт. 1 36,33

ЗП 32,57 32,57 29,03 945,51
ЭМ 0,05 0,05 12,6 0,63
в т.ч. ЗПМ  '(0,01) (0,01) 29,03 (0,29)
МР 3,71 3,71 8,94 33,17
НР от ОЗП % 114 37,13 79 746,95
СП от ОЗП % 67 21,82 41 387,66
НР от ЗПМ % 98 0,01 95 0,28
СП от ЗПМ % 77 0,01 65 0,19
ЗТР чел.-ч 2,4 2,4
Всего по позиции 95,3 2 114,39

35 13.1-2-225 Адресный расширитель типа С2000-АР2 и  шт. 1 126,58 126,58 5,57 705,05
36 4.10-76-10 Ключ или кнопка на панели 1 шт. 1 13,56

ЗП 11,89 11,89 29,03 345,17
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 1,67 1,67 15,72 26,25
НР от ОЗП % 114 13,55 79 272,68
СП от ОЗП % 67 7,97 41 141,52
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 1 1
Всего по позиции 35,08 785,62

37 1.14-2-61 Устройство коммутационное нормально р                             шт. 1 74,63 74,63 12,67 945,56
38 4.10-76-10 Ключ или кнопка на панели 1 шт. 52
25+27 13,56

ЗП 11,89 618,28 29,03 17 948,67
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 1,67 86,84 15,72 1 365,12
НР от ОЗП % 114 704,84 79 14 179,45
СП от ОЗП % 67 414,25 41 7 358,95
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 1 52
Всего по позиции 1824,21 40 852,19

39 1.21-5-101 Изделия домофона, кнопка выхода, типа Вшт. 25 220,82 5520,5 2,29 12 641,95
40 1.21-5-101 Изделия домофона, кнопка выхода, типа Вшт. 27 250,26 6757,02 2,53 17 095,26
41 4.11-8-1 Аппаратура напольная массой 0,2 т 1 шт. 1 161,08

ЗП 119,58 119,58 29,03 3 471,41
ЭМ 36,4 36,4 11,37 413,87
в т.ч. ЗПМ  '(5,48) (5,48) 29,03 (159,08)
МР 5,1 5,1 5,05 25,76
НР от ОЗП % 114 136,32 79 2 742,41
СП от ОЗП % 67 80,12 41 1 423,28
НР от ЗПМ % 98 5,37 95 151,13



СП от ЗПМ % 77 4,22 65 103,40
ЗТР чел.-ч 10,3 10,3
Всего по позиции 387,11 8 331,26

42 КА п.7.2 Сервер ОПС-СКД127 исп.2                                         шт 1 93189,44 1,03*1,012 97136,94 6,55 636 246,99

43 4.8-175-2 Затягивание проводов и кабелей в пролож                  100 м 1,1
(10+100   118,49
ЗП 76,14 83,75 29,03 2 431,38
ЭМ 1,66 1,83 11,42 20,85
в т.ч. ЗПМ  '(0,25) (0,28) 29,03 (7,98)
МР 40,69 44,76 3,55 158,89
НР от ОЗП % 114 95,48 79 1 920,79
СП от ОЗП % 67 56,11 41 996,87
НР от ЗПМ % 98 0,27 95 7,58
СП от ЗПМ % 77 0,22 65 5,19
ЗТР чел.-ч 6,18 6,8
Всего по позиции 282,42 5 541,55

44 4.8-162-1 Прокладка в коробах провода сечением д   100 м 5
500 / 100 127,84
ЗП 38,07 190,35 29,03 5 525,86
ЭМ 0,83 4,15 11,41 47,35
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) (0,65) 29,03 (18,87)
МР 88,94 444,7 8,09 3 597,62
НР от ОЗП % 114 217 79 4 365,43
СП от ОЗП % 67 127,53 41 2 265,60
НР от ЗПМ % 98 0,64 95 17,93
СП от ЗПМ % 77 0,5 65 12,27
ЗТР чел.-ч 3,09 15,45
Всего по позиции 984,87 15 832,06

45 1.23-9-121 Кабель для систем пожарной сигнализаци                   км 0,0102
10*1 27876,17 284,34 1,38 392,38
46 1.23-9-116 Кабель для систем пожарной сигнализаци                   км 0,51
500*1, 13963,77 7121,52 1,88 13 388,46
47 1.23-4-291 Кабели высокочастотные с медными жила                        км 0,102
100*1 2839,83 289,66 10,99 3 183,39
48 4.8-170-2 Трубы стальные по установленным констр           100 м 0,1
10 / 100 1456,19

ЗП 444,75 44,48 29,03 1 291,11
ЭМ 718,26 71,83 17 1 221,04
в т.ч. ЗПМ  '(305,03) (30,5) 29,03 (885,5)
МР 293,18 29,32 5,67 166,23
НР от ОЗП % 114 50,71 79 1 019,98
СП от ОЗП % 67 29,8 41 529,36
НР от ЗПМ % 98 29,89 95 841,23
СП от ЗПМ % 77 23,49 65 575,58
ЗТР чел.-ч 36,1 3,61
Всего по позиции 279,52 5 644,53

49 1.12-6-8 Трубы стальные электросварные прямош             м 10,3
10*1,0 20,42 210,33 4,04 849,72
50 1.1-1-613 Мастика битумно-масляная клеящая, гидр                              т 0,002
2/100 11626,84 23,25 3,1 72,09
52 4.8-280-2 Прокладка пластикового кабель-канала по  100 м 5
500 / 100 2365,41

ЗП 491,35 2456,75 29,03 71 319,45
ЭМ 29,47 147,35 11,34 1 670,95
в т.ч. ЗПМ  '(3,94) (19,7) 29,03 (571,89)
МР 1844,59 9222,95 8,94 82 453,17

52.1 1.1-1-3173 Кабель-каналы, размер 25х17 мм, заглуш шт. 50 5,3 265 6,51 1 725,15
52.2 1.1-1-3169 Кабель-каналы, размер 25х17 мм, кабель-м 500 9,74 4870 6,97 33 943,90
52.3 1.1-1-3174 Кабель-каналы, размер 25х17 мм, наклад  шт. 50 8,02 401 6,77 2 714,77
52.4 1.1-1-3170 Кабель-каналы, размер 25х17 мм, углы вншт. 50 5,3 265 6,51 1 725,15
52.5 1.1-1-3171 Кабель-каналы, размер 25х17 мм, углы нашт. 100 5,3 530 6,51 3 450,30
52.6 1.1-1-3172 Кабель-каналы, размер 25х17 мм, углы плшт. 50 5,3 265 6,51 1 725,15

НР от ОЗП % 114 2800,7 79 56 342,37
СП от ОЗП % 67 1646,02 41 29 240,97
НР от ЗПМ % 98 19,31 95 543,30
СП от ЗПМ % 77 15,17 65 371,73
ЗТР чел.-ч 40,67 203,35
Всего по позиции 22904,25 287 226,36

53 4.8-288-2 Трубы гофрированные поливинилхлоридн              100 м 0,2
20 / 100 539,42
ЗП 192,26 38,45 29,03 1 116,26
ЭМ 32,87 6,57 12,16 79,94
в т.ч. ЗПМ  '(5,71) (1,14) 29,03 (33,15)
МР 314,29 62,86 8,94 561,95

53.1 1.12-5-42 Трубы поливинилхлоридные для электроп               м 20,4 4,59 93,64 4,93 461,63
53.2 1.21-5-113 Держатели пластиковые с защелкой для к         100 шт. 0,1 146,89 14,69 1,88 27,62

НР от ОЗП % 114 43,83 79 881,85
СП от ОЗП % 67 25,76 41 457,67
НР от ЗПМ % 98 1,12 95 31,49
СП от ЗПМ % 77 0,88 65 21,55
ЗТР чел.-ч 15 3
Всего по позиции 287,8 3 639,96

324041,8 2 266 850,35
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54 4.11-3-1 Приборы, устанавливаемые на металлоко        1 шт. 1 6,75
ЗП 6,75 6,75 29,03 195,95
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 114 7,7 79 154,80
СП от ОЗП % 67 4,52 41 80,34
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 0,52 0,52
Всего по позиции 18,97 431,09

55 КА п.7.3 Прибор приемно-контрольный и управлен                                            шт 1 4113,69 1,03*1,012 4287,95 6,55 28 086,05
56 13.1-1-21 Батарея аккумуляторная, емкость 17 А.ч,   шт. 6 278,35 1670,1 8,37 13 978,74
57 4.10-80-11 Аппараты приемные, устройства промежу    1 шт. 1 65,37

ЗП 56,99 56,99 29,03 1 654,42
ЭМ 0,05 0,05 12,6 0,63
в т.ч. ЗПМ  '(0,01) (0,01) 29,03 (0,29)
МР 8,33 8,33 8,94 74,47
НР от ОЗП % 114 64,97 79 1 306,99
СП от ОЗП % 67 38,18 41 678,31
НР от ЗПМ % 98 0,01 95 0,28
СП от ЗПМ % 77 0,01 65 0,19
ЗТР чел.-ч 4,2 4,2
Всего по позиции 168,54 3 715,29

58 13.1-2-228 Контроллер адресной линии, типа С2000- шт. 1 515,28 515,28 6,45 3 323,56
59 4.10-80-1 Аппараты приемные,приборы ПС приемно        1 шт. 1 107,63

ЗП 95,04 95,04 29,03 2 759,01
ЭМ 0,06 0,06 12 0,72
в т.ч. ЗПМ  '(0,01) (0,01) 29,03 (0,29)
МР 12,53 12,53 8,94 112,02
НР от ОЗП % 114 108,35 79 2 179,62
СП от ОЗП % 67 63,68 41 1 131,19
НР от ЗПМ % 98 0,01 95 0,28
СП от ЗПМ % 77 0,01 65 0,19
ЗТР чел.-ч 7,2 7,2
Всего по позиции 279,68 6 183,03

60 13.1-2-205 Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ с 6  шт. 1 560,05 560,05 6,54 3 662,73
61 4.10-80-5 Аппараты приемные, приборы ПС приемн       1 шт. 6 26,52

ЗП 23,04 138,24 29,03 4 013,11
ЭМ 0,05 0,3 12,6 3,78
в т.ч. ЗПМ  '(0,01) (0,06) 29,03 (1,74)
МР 3,43 20,58 8,94 183,99
НР от ОЗП % 114 157,59 79 3 170,36
СП от ОЗП % 67 92,62 41 1 645,38
НР от ЗПМ % 98 0,06 95 1,65
СП от ЗПМ % 77 0,05 65 1,13
ЗТР чел.-ч 1,8 10,8
Всего по позиции 409,44 9 019,40

62 13.1-2-197 Блок релейный исполнительный сигнальн  шт. 6 231,79 1390,74 6,55 9 109,35
65 4.10-81-2 Извещатели ПС автоматические, дымово       1 шт. 100
92+8 22,52

ЗП 21,2 2120 29,03 61 543,60
ЭМ 0,06 6 12 72,00
в т.ч. ЗПМ  '(0,01) (1) 29,03 (29,03)
МР 1,26 126 8,94 1 126,44
НР от ОЗП % 114 2416,8 79 48 619,44
СП от ОЗП % 67 1420,4 41 25 232,88
НР от ЗПМ % 98 0,98 95 27,58
СП от ЗПМ % 77 0,77 65 18,87
ЗТР чел.-ч 1,68 168
Всего по позиции 6090,95 136 640,81

66 13.1-2-617 Извещатель пожарный дымовой, оптико-э         шт. 92 252,79 23256,68 5,57 129 539,71
67 КА п.7.4 Извещатель дымовой линейный С2000-ИП                                          шт. 8 2083,97 1,03*1,012 17377,98 6,55 113 825,74
68 4.8-223-2 Пускатель ручной общего назначения на т            1 шт. 25 49,04

ЗП 25,98 649,5 29,03 18 854,99
ЭМ 0,79 19,75 10,39 205,20
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 22,27 556,75 6,67 3 713,52
НР от ОЗП % 114 740,43 79 14 895,44
СП от ОЗП % 67 435,17 41 7 730,55
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 2 50
Всего по позиции 2401,6 45 399,70

69 13.1-2-530 Извещатель пожарный ручной адресный И  шт. 25 59 1475 13,06 19 263,50

   Оборудование и приборы



51 1.14-2-48 Кольцо (монтажное устройство) для монта       шт. 85 15,49 1316,65 5,66 7 452,24
71 4.10-76-10 Ключ или кнопка на панели 1 шт. 8 13,56

ЗП 11,89 95,12 29,03 2 761,33
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 1,67 13,36 15,72 210,02
НР от ОЗП % 114 108,44 79 2 181,45
СП от ОЗП % 67 63,73 41 1 132,15
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 1 8
Всего по позиции 280,65 6 284,95

72 1.14-2-61 Устройство коммутационное нормально р                             шт. 8 74,63 597,04 12,67 7 564,50
73 4.10-80-5 Аппараты приемные, приборы ПС приемн       1 шт. 9 26,52

ЗП 23,04 207,36 29,03 6 019,66
ЭМ 0,05 0,45 12,6 5,67
в т.ч. ЗПМ  '(0,01) (0,09) 29,03 (2,61)
МР 3,43 30,87 8,94 275,98
НР от ОЗП % 114 236,39 79 4 755,53
СП от ОЗП % 67 138,93 41 2 468,06
НР от ЗПМ % 98 0,09 95 2,48
СП от ЗПМ % 77 0,07 65 1,70
ЗТР чел.-ч 1,8 16,2
Всего по позиции 614,16 13 529,08

74 13.1-2-217 Блок релейный исполнительный сигнальн  шт. 9 433,01 3897,09 5,67 22 096,50
75 4.10-69-6 Аппаратура настенного типа, табло сигнал    1 шт. 2 111,3

ЗП 69,66 139,32 29,03 4 044,46
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 41,64 83,28 5,03 418,90
НР от ОЗП % 114 158,82 79 3 195,12
СП от ОЗП % 67 93,34 41 1 658,23
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 6 12
Всего по позиции 474,76 9 316,71

76 13.1-2-214 Блок индикации С2000-БКИ шт. 2 1305,95 2611,9 4,81 12 563,24
77 4.8-239-3 Блоки управления и распределительные п                      1 шт. 1 41,12

ЗП 26,76 26,76 29,03 776,84
ЭМ 12,17 12,17 11,01 133,99
в т.ч. ЗПМ  '(1,14) (1,14) 29,03 (33,09)
МР 2,19 2,19 11,16 24,44
НР от ОЗП % 114 30,51 79 613,70
СП от ОЗП % 67 17,93 41 318,50
НР от ЗПМ % 98 1,12 95 31,44
СП от ЗПМ % 77 0,88 65 21,51
ЗТР чел.-ч 2,06 2,06
Всего по позиции 91,56 1 920,42

78 КА п.7.28 ШПС -24                                         Ц=25169, шт 1 3202,17 1,03*1,012 3337,81 6,55 21 862,68
79 4.10-167-1 Монтаж блока питания сети (БПС) в диспе1 шт. 2 21,29

ЗП 18,94 37,88 29,03 1 099,66
ЭМ 0,02 0,04 9 0,36
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 2,33 4,66 9,29 43,29
НР от ОЗП % 114 43,18 79 868,73
СП от ОЗП % 67 25,38 41 450,86
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 1,36 2,72
Всего по позиции 111,14 2 462,90

80 13.1-1-74 Источник бесперебойного питания с номи          шт. 2 3725,24 7450,48 4,58 34 123,20

81 4.8-175-2 Затягивание проводов и кабелей в пролож                  100 м 15,4
(260+1   118,49
ЗП 76,14 1172,56 29,03 34 039,30
ЭМ 1,66 25,56 11,42 291,94
в т.ч. ЗПМ  '(0,25) (3,85) 29,03 (111,77)
МР 40,69 626,63 3,55 2 224,52
НР от ОЗП % 114 1336,72 79 26 891,05
СП от ОЗП % 67 785,62 41 13 956,11
НР от ЗПМ % 98 3,77 95 106,18
СП от ЗПМ % 77 2,96 65 72,65
ЗТР чел.-ч 6,18 95,17
Всего по позиции 3953,82 77 581,75

82 4.8-162-1 Прокладка в коробах провода сечением д   100 м 1
100 / 100 127,84
ЗП 38,07 38,07 29,03 1 105,17
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ЭМ 0,83 0,83 11,41 9,47
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) (0,13) 29,03 (3,77)
МР 88,94 88,94 8,09 719,52
НР от ОЗП % 114 43,4 79 873,08
СП от ОЗП % 67 25,51 41 453,12
НР от ЗПМ % 98 0,13 95 3,58
СП от ЗПМ % 77 0,1 65 2,45
ЗТР чел.-ч 3,09 3,09
Всего по позиции 196,98 3 166,39

83 1.23-9-121 Кабель для систем пожарной сигнализаци                км 0,2652
260 27876,17 7392,76 1,38 10 202,01
84 1.23-9-116 Кабель для систем пожарной сигнализаци                км 1,4076
138 13963,77 19655,4 1,88 36 952,16
85 4.8-288-2 Трубы гофрированные поливинилхлоридн              100 м 10,3
1030 / 539,42

ЗП 192,26 1980,28 29,03 57 487,47
ЭМ 32,87 338,56 12,16 4 116,90
в т.ч. ЗПМ  '(5,71) (58,81) 29,03 (1707,34)
МР 314,29 3237,19 8,94 28 940,45

85.1 1.12-5-372 Трубы электротехнические гофрированны         м 1050,6 3,45 3624,57 4,54 16 455,55
85.2 1.21-5-896 Коробка установочная, для скрытой прово           шт. 25 1,06 26,5 5,22 138,33
85.3 1.21-5-113 Держатели пластиковые с защелкой для к         100 шт. 103 146,89 15129,67 1,88 28 443,78

НР от ОЗП % 114 2257,52 79 45 415,10
СП от ОЗП % 67 1326,79 41 23 569,86
НР от ЗПМ % 98 57,63 95 1 621,97
СП от ЗПМ % 77 45,28 65 1 109,77
ЗТР чел.-ч 15 154,5
Всего по позиции 28023,99 207 299,18

86 4.8-280-2 Прокладка пластикового кабель-канала по  100 м 1
100 / 100 2365,41
ЗП 491,35 491,35 29,03 14 263,89
ЭМ 29,47 29,47 11,34 334,19
в т.ч. ЗПМ  '(3,94) (3,94) 29,03 (114,38)
МР 1844,59 1844,59 8,94 16 490,63

86.1 1.1-1-3175 Кабель-каналы, размер 40х17 мм, кабель-м 100 16,43 1643 5,66 9 299,38
НР от ОЗП % 114 560,14 79 11 268,47
СП от ОЗП % 67 329,2 41 5 848,19
НР от ЗПМ % 98 3,86 95 108,66
СП от ЗПМ % 77 3,03 65 74,35
ЗТР чел.-ч 40,67 40,67
Всего по позиции 4904,64 57 687,76

87 1.1-1-613 Мастика битумно-масляная клеящая, гидр                              т 0,01
10/100 11626,84 116,27 3,1 360,43
88 1.12-5-887 Тройник полипропиленовый PP-R, равноп      шт. 120 5,41 649,2 4,25 2 759,10

145579,3 1 057 363,90

89 4.11-7-1 Аппаратура настольная, аппарат настоль     1 шт. 1 24,82
ЗП 11,52 11,52 29,03 334,43
ЭМ 13,3 13,3 11,4 151,62
в т.ч. ЗПМ  '(2,02) (2,02) 29,03 (58,64)
МР
НР от ОЗП % 114 13,13 79 264,20
СП от ОЗП % 67 7,72 41 137,12
НР от ЗПМ % 98 1,98 95 55,71
СП от ЗПМ % 77 1,56 65 38,12
ЗТР чел.-ч 1,03 1,03
Всего по позиции 49,21 981,20

90 КА п.7.5 Прибор управления оповещением пожарн                                                 шт 1 27767,69 1,03*1,012 28943,93 6,55 189 582,74
91 4.10-67-1 Аппаратура настольного типа, громкогово  1 шт. 1 40,5

ЗП 33,54 33,54 29,03 973,67
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 6,96 6,96 6,58 45,80
НР от ОЗП % 114 38,24 79 769,20
СП от ОЗП % 67 22,47 41 399,20
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 3 3
Всего по позиции 101,21 2 187,87

92 КА п.7.6 Пульт микрофонный (20 зон + плеер ) Son                                           шт 1 4627,92 1,03*1,012 4823,96 6,55 31 596,93
93 4.10-76-7 Громкоговоритель или звуковая колонка в 1 шт. 53
27+14+1 48,24

ЗП 23,78 1260,34 29,03 36 587,67
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 24,46 1296,38 8,32 10 785,88
НР от ОЗП % 114 1436,79 79 28 904,26
СП от ОЗП % 67 844,43 41 15 000,94
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00

Итого по разделу 3 Автоматическая система пожарной сигнализации
   Раздел 4. Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией
   Оборудование и приборы



ЗТР чел.-ч 2 106
Всего по позиции 4837,94 91 278,75

94 13.1-2-285 Настенный громкоговоритель, мощность 3 шт. 27 320,68 8658,36 7,8 67 535,21
70 13.1-2-286 Громкоговоритель настенный, мощность 1  шт. 14 366,31 5128,34 6,99 35 847,10
97 КА п.7.7 Громкоговоритель 2-х полосный колонног                                               шт 12 3002,04 1,03*1,012 37550,48 6,55 245 955,62
98 4.10-76-15 Транспарант световой (табло) 1 шт. 26
23+3 32,96

ЗП 25,24 656,24 29,03 19 050,65
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 7,72 200,72 5,2 1 043,74
НР от ОЗП % 114 748,11 79 15 050,01
СП от ОЗП % 67 439,68 41 7 810,77
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 2 52
Всего по позиции 2044,75 42 955,17

99 1.14-2-73 Оповещатели (табло) пожарные световые   шт. 26
23+3 80,54 2094,04 6,62 13 862,54
100 4.11-12-1 Съемные и выдвижные блоки (модули, яч      1 шт. 1 12,15

ЗП 11,65 11,65 29,03 338,20
ЭМ 0,5 0,5 11,36 5,68
в т.ч. ЗПМ  '(0,08) (0,08) 29,03 (2,32)
МР
НР от ОЗП % 114 13,28 79 267,18
СП от ОЗП % 67 7,81 41 138,66
НР от ЗПМ % 98 0,08 95 2,20
СП от ЗПМ % 77 0,06 65 1,51
ЗТР чел.-ч 1,03 1,03
Всего по позиции 33,38 753,43

101 КА п.8 Бокс под 2 АКБ 12 В 40 Ач Sonar SPM-Box                                         шт 1 740,46 1,03*1,012 771,83 6,55 5 055,46
102 13.1-1-451 Батарея аккумуляторная, емкость, 40 А-ч шт. 2 698,81 1397,62 7,88 11 013,25
103 4.11-12-1 Съемные и выдвижные блоки (модули, яч      1 шт. 1 12,15

ЗП 11,65 11,65 29,03 338,20
ЭМ 0,5 0,5 11,36 5,68
в т.ч. ЗПМ  '(0,08) (0,08) 29,03 (2,32)
МР
НР от ОЗП % 114 13,28 79 267,18
СП от ОЗП % 67 7,81 41 138,66
НР от ЗПМ % 98 0,08 95 2,20
СП от ЗПМ % 77 0,06 65 1,51
ЗТР чел.-ч 1,03 1,03
Всего по позиции 33,38 753,43

104 КА п.7.9 Комплект монтажных частей настенный S                                           шт. 1 452,22 452,22 8,87 4 011,19

105 4.8-175-2 Затягивание провода в проложенные труб                100 м 15,7
(500+1   118,49
ЗП 76,14 1195,4 29,03 34 702,40
ЭМ 1,66 26,06 11,42 297,63
в т.ч. ЗПМ  '(0,25) (3,93) 29,03 (113,94)
МР 40,69 638,83 3,55 2 267,86
НР от ОЗП % 114 1362,76 79 27 414,90
СП от ОЗП % 67 800,92 41 14 227,98
НР от ЗПМ % 98 3,85 95 108,24
СП от ЗПМ % 77 3,03 65 74,06
ЗТР чел.-ч 6,18 97,03
Всего по позиции 4030,85 79 093,07

106 4.8-162-1 Провода и кабели в коробах, провод, сече    100 м 1,5
150 / 10 127,84
ЗП 38,07 57,11 29,03 1 657,76
ЭМ 0,83 1,25 11,41 14,21
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) (0,2) 29,03 (5,66)
МР 88,94 133,41 8,09 1 079,29
НР от ОЗП % 114 65,11 79 1 309,63
СП от ОЗП % 67 38,26 41 679,68
НР от ЗПМ % 98 0,2 95 5,38
СП от ЗПМ % 77 0,15 65 3,68
ЗТР чел.-ч 3,09 4,64
Всего по позиции 295,49 4 749,63

107 1.23-9-116 Кабель для систем пожарной сигнализаци                км 0,51
500/10 13963,77 7121,52 1,88 13 388,46
108 1.23-9-129 Кабель симметричный с медными жилами                  км 1,0812
106 27491,1 29723,38 1,28 38 045,92
109 1.23-4-291 Кабели высокочастотные с медными жила                        км 0,0102
10/1 2839,83 28,97 10,99 318,34
110 4.8-170-2 Трубы стальные по установленным констр           100 м 0,1
10 / 100 1456,19

ЗП 444,75 44,48 29,03 1 291,11
ЭМ 718,26 71,83 17 1 221,04
в т.ч. ЗПМ  '(305,03) (30,5) 29,03 (885,5)
МР 293,18 29,32 5,67 166,23
НР от ОЗП % 114 50,71 79 1 019,98
СП от ОЗП % 67 29,8 41 529,36

   Материалы



НР от ЗПМ % 98 29,89 95 841,23
СП от ЗПМ % 77 23,49 65 575,58
ЗТР чел.-ч 36,1 3,61
Всего по позиции 279,52 5 644,53

111 1.12-6-8 Трубы стальные электросварные прямош             м 10,3
10*1,0 20,42 210,33 4,04 849,72
112 1.1-1-613 Мастика битумно-масляная клеящая, гидр                              т 0,005
5/100 11626,84 58,13 3,1 180,22
113 4.8-280-2 Прокладка пластикового кабель-канала по  100 м 1,5
150 / 10 2365,41

ЗП 491,35 737,03 29,03 21 395,84
ЭМ 29,47 44,21 11,34 501,28
в т.ч. ЗПМ  '(3,94) (5,91) 29,03 (171,57)
МР 1844,59 2766,89 8,94 24 735,95

113.1 1.1-1-3169 Кабель-каналы, размер 25х17 мм, кабель-м 150 9,74 1461 6,97 10 183,17
НР от ОЗП % 114 840,21 79 16 902,71
СП от ОЗП % 67 493,81 41 8 772,29
НР от ЗПМ % 98 5,79 95 162,99
СП от ЗПМ % 77 4,55 65 111,52
ЗТР чел.-ч 40,67 61,01
Всего по позиции 6353,49 82 765,75

114 4.8-288-2 Трубы гофрированные поливинилхлоридн              100 м 8,6
860 / 10 539,42
ЗП 192,26 1653,44 29,03 47 999,25
ЭМ 32,87 282,68 12,16 3 437,41
в т.ч. ЗПМ  '(5,71) (49,11) 29,03 (1425,55)
МР 314,29 2702,89 8,94 24 163,87

114.1 1.12-5-42 Трубы поливинилхлоридные для электроп               м 877,2 4,59 4026,35 4,93 19 849,90
114.2 1.21-5-896 Коробка установочная, для скрытой прово           шт. 38 1,06 40,28 5,22 210,26
114.3 1.21-5-113 Держатели пластиковые с защелкой для к         100 шт. 86 146,89 12632,54 1,88 23 749,18

НР от ОЗП % 114 1884,92 79 37 919,41
СП от ОЗП % 67 1107,8 41 19 679,69
НР от ЗПМ % 98 48,13 95 1 354,27
СП от ЗПМ % 77 37,81 65 926,61
ЗТР чел.-ч 15 129
Всего по позиции 24416,84 179 289,85

169439,2 1 147 695,38

115 4.11-12-2 Съемные и выдвижные блоки (модули, яч      1 шт. 1 24,05
ЗП 23,3 23,3 29,03 676,40
ЭМ 0,75 0,75 11,37 8,53
в т.ч. ЗПМ  '(0,11) (0,11) 29,03 (3,19)
МР
НР от ОЗП % 114 26,56 79 534,36
СП от ОЗП % 67 15,61 41 277,32
НР от ЗПМ % 98 0,11 95 3,03
СП от ЗПМ % 77 0,08 65 2,07
ЗТР чел.-ч 2,06 2,06
Всего по позиции 66,41 1 501,71

116 13.1-2-269 Коммутатор управляемый, 8-портовый, 10шт. 1 2909,74 2909,74 5,07 14 752,38
117 4.10-69-7 Аппаратура настенного типа, розетка микр1 шт. 6
2+4 12,46

ЗП 11,18 67,08 29,03 1 947,33
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 1,28 7,68 14,38 110,44
НР от ОЗП % 114 76,47 79 1 538,39
СП от ОЗП % 67 44,94 41 798,41
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 1 6
Всего по позиции 196,17 4 394,57

118 1.21-5-925 Розетка локальной сети, разъем RJ-45, ск               шт. 6
2+4 156,25 937,5 1,61 1 509,38
119 4.11-12-1 Установка съемных и выдвижных блоков (       1 шт. 1 12,15

ЗП 11,65 11,65 29,03 338,20
ЭМ 0,5 0,5 11,36 5,68
в т.ч. ЗПМ  '(0,08) (0,08) 29,03 (2,32)
МР
НР от ОЗП % 114 13,28 79 267,18
СП от ОЗП % 67 7,81 41 138,66
НР от ЗПМ % 98 0,08 95 2,20
СП от ЗПМ % 77 0,06 65 1,51
ЗТР чел.-ч 1,03 1,03
Всего по позиции 33,38 753,43

120 КА п.7.10 19" патч-панель Cat.5е, 24 порта RJ45 Hyp                                          шт. 1 483,36 483,36 8,87 4 287,40
121 4.8-162-1 Прокладка в коробах провода сечением д   100 м 2,8
280 / 10 127,84

ЗП 38,07 106,6 29,03 3 094,48
ЭМ 0,83 2,32 11,41 26,52
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) (0,36) 29,03 (10,57)
МР 88,94 249,03 8,09 2 014,67

Итого по разделу 4 
   Раздел 5. Структурированная кабельная система



НР от ОЗП % 114 121,52 79 2 444,64
СП от ОЗП % 67 71,42 41 1 268,74
НР от ЗПМ % 98 0,35 95 10,04
СП от ЗПМ % 77 0,28 65 6,87
ЗТР чел.-ч 3,09 8,65
Всего по позиции 551,52 8 865,96

122 1.23-4-291 Кабели высокочастотные с медными жила                        км 0,2856
280 2839,83 811,06 10,99 8 913,50
123 4.8-288-2 Трубы гофрированные поливинилхлоридн              100 м 0,8
80 / 100 539,42

ЗП 192,26 153,81 29,03 4 465,05
ЭМ 32,87 26,3 12,16 319,76
в т.ч. ЗПМ  '(5,71) (4,57) 29,03 (132,61)
МР 314,29 251,43 8,94 2 247,80

123.1 1.12-5-42 Трубы поливинилхлоридные для электроп               м 81,6 4,59 374,54 4,93 1 846,50
123.2 1.21-5-113 Держатели пластиковые с защелкой для к         100 шт. 0,8 146,89 117,51 1,88 220,92

НР от ОЗП % 114 175,34 79 3 527,39
СП от ОЗП % 67 103,05 41 1 830,67
НР от ЗПМ % 98 4,48 95 125,98
СП от ЗПМ % 77 3,52 65 86,20
ЗТР чел.-ч 15 12
Всего по позиции 1209,98 14 670,27

125 4.11-7-1 Аппаратура настольная, аппарат настоль     1 шт. 2 24,82
ЗП 11,52 23,04 29,03 668,85
ЭМ 13,3 26,6 11,4 303,24
в т.ч. ЗПМ  '(2,02) (4,04) 29,03 (117,28)
МР
НР от ОЗП % 114 26,27 79 528,39
СП от ОЗП % 67 15,44 41 274,23
НР от ЗПМ % 98 3,96 95 111,42
СП от ЗПМ % 77 3,11 65 76,23
ЗТР чел.-ч 1,03 2,06
Всего по позиции 98,42 1 962,36

126 КА п.7.21 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер TP-Link Arc                                           шт. 2 572,39 1,03*1,012 1193,27 6,55 7 815,94
128 4.10-75-1 Шкаф или статив (стойка) массой до 100 к1 шт. 1 164,06

ЗП 164,06 164,06 29,03 4 762,66
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 114 187,03 79 3 762,50
СП от ОЗП % 67 109,92 41 1 952,69
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 13 13
Всего по позиции 461,01 10 477,85

129 КА п.7.27 Шкаф телекоммуникационный 19", "LS35-                                           шт. 1 3550,08 1,03*1,012 3700,46 6,55 24 238,02
130 4.11-12-1 Съемные и выдвижные блоки (модули, яч      1 шт. 1 12,15

ЗП 11,65 11,65 29,03 338,20
ЭМ 0,5 0,5 11,36 5,68
в т.ч. ЗПМ  '(0,08) (0,08) 29,03 (2,32)
МР
НР от ОЗП % 114 13,28 79 267,18
СП от ОЗП % 67 7,81 41 138,66
НР от ЗПМ % 98 0,08 95 2,20
СП от ЗПМ % 77 0,06 65 1,51
ЗТР чел.-ч 1,03 1,03
Всего по позиции 33,38 753,43

131 КА п.7.11 Вентиляторный модуль "FM05-1U2TS"                                         шт. 1 1228,4 1,03*1,012 1280,44 6,55 8 386,85
132 4.11-12-1 Съемные и выдвижные блоки (модули, яч      1 шт. 1 12,15

ЗП 11,65 11,65 29,03 338,20
ЭМ 0,5 0,5 11,36 5,68
в т.ч. ЗПМ  '(0,08) (0,08) 29,03 (2,32)
МР
НР от ОЗП % 114 13,28 79 267,18
СП от ОЗП % 67 7,81 41 138,66
НР от ЗПМ % 98 0,08 95 2,20
СП от ЗПМ % 77 0,06 65 1,51
ЗТР чел.-ч 1,03 1,03
Всего по позиции 33,38 753,43

133 КА п.7.14 Патч панель на 24 порта "PP48-2UC5EU-D                                          шт. 1 194,8 194,8 8,87 1 727,88
134 4.11-12-1 Съемные и выдвижные блоки (модули, яч      1 шт. 1 12,15

ЗП 11,65 11,65 29,03 338,20
ЭМ 0,5 0,5 11,36 5,68
в т.ч. ЗПМ  '(0,08) (0,08) 29,03 (2,32)
МР
НР от ОЗП % 114 13,28 79 267,18
СП от ОЗП % 67 7,81 41 138,66



НР от ЗПМ % 98 0,08 95 2,20
СП от ЗПМ % 77 0,06 65 1,51
ЗТР чел.-ч 1,03 1,03
Всего по позиции 33,38 753,43

135 13.1-2-269 Коммутатор управляемый на 8 портов 10/ шт. 1 2909,74 2909,74 5,07 14 752,38
136 4.11-12-1 Съемные и выдвижные блоки (модули, яч      1 шт. 1 12,15

ЗП 11,65 11,65 29,03 338,20
ЭМ 0,5 0,5 11,36 5,68
в т.ч. ЗПМ  '(0,08) (0,08) 29,03 (2,32)
МР
НР от ОЗП % 114 13,28 79 267,18
СП от ОЗП % 67 7,81 41 138,66
НР от ЗПМ % 98 0,08 95 2,20
СП от ЗПМ % 77 0,06 65 1,51
ЗТР чел.-ч 1,03 1,03
Всего по позиции 33,38 753,43

137 13.1-2-447 Блок базовый распределения питания гор       шт. 1 1348,67 1348,67 2,09 2 818,72
138 4.10-173-2 Блок бесперебойного питания (ББП) в дис1 шт. 1 42,51

ЗП 40,17 40,17 29,03 1 166,14
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 2,34 2,34 9,29 21,74
НР от ОЗП % 114 45,79 79 921,25
СП от ОЗП % 67 26,91 41 478,12
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 3,18 3,18
Всего по позиции 115,21 2 587,25

139 13.1-1-74 Источник бесперебойного питания с номи         шт. 1 3725,24 3725,24 4,58 17 061,60
140 13.1-1-614 Модуль батарейный дополнительный для      шт. 1 4432,56 4432,56 8,84 39 183,83
141 4.11-12-1 Съемные и выдвижные блоки (модули, яч      1 шт. 2 12,15

ЗП 11,65 23,3 29,03 676,40
ЭМ 0,5 1 11,36 11,36
в т.ч. ЗПМ  '(0,08) (0,16) 29,03 (4,64)
МР
НР от ОЗП % 114 26,56 79 534,36
СП от ОЗП % 67 15,61 41 277,32
НР от ЗПМ % 98 0,16 95 4,41
СП от ЗПМ % 77 0,12 65 3,02
ЗТР чел.-ч 1,03 2,06
Всего по позиции 66,75 1 506,87

142 13.1-2-426 Органайзер полукольцо металлический дл          шт. 2 140,76 281,52 6,05 1 703,20
143 4.10-33-11 Платы разные 1 плата 1 14,54

ЗП 14,54 14,54 29,03 422,10
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 114 16,58 79 333,46
СП от ОЗП % 67 9,74 41 173,06
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 1 1
Всего по позиции 40,86 928,62

144 КА Щеточный ввод "BE35-01U"                                         шт. 1 41,01 41,01 8,87 363,76
145 4.8-300-1 DIN-рейка 100 м 0,02
2 / 100 368,53

ЗП 325,76 6,52 29,03 189,14
ЭМ 6,75 0,14 9,17 1,24
в т.ч. ЗПМ  '(0,38) (0,01) 29,03 (0,22)
МР 36,02 0,72 2,12 1,53
НР от ОЗП % 114 7,43 79 149,42
СП от ОЗП % 67 4,37 41 77,55
НР от ЗПМ % 98 0,01 95 0,21
СП от ЗПМ % 77 0,01 65 0,14
ЗТР чел.-ч 27,47 0,55
Всего по позиции 19,2 419,23

146 1.21-5-135 DIN-рейка стальная, оцинкованная, перфо        шт. 1 130,63 130,63 4,28 559,10
147 1.21-5-858 Шины заземления, ток 63 А, длина 95 мм,     шт. 1 18,21 18,21 6,7 122,01
148 1.14-1-575 Комплект проводов заземления со штекер     шт. 1 812,77 812,77 2,62 2 129,46

28203,41 201 407,25

149 4.11-7-1 Установка аппарата настольного массой д   1 шт. 1 24,82
ЗП 11,52 11,52 29,03 334,43
ЭМ 13,3 13,3 11,4 151,62
в т.ч. ЗПМ  '(2,02) (2,02) 29,03 (58,64)
МР

Итого по разделу 5 Структурированная кабельная система
   Раздел 6. Система вызова персонала



НР от ОЗП % 114 13,13 79 264,20
СП от ОЗП % 67 7,72 41 137,12
НР от ЗПМ % 98 1,98 95 55,71
СП от ЗПМ % 77 1,56 65 38,12
ЗТР чел.-ч 1,03 1,03
Всего по позиции 49,21 981,20

150 КА п.7.22 Пульт диспетчера на 64 абонента AL-CO6                                          шт. 1 53233,08 1,03*1,012 55488,03 6,55 363 446,62
151 4.10-78-1 Шкаф или панель коммутации связи и сиг          1 шт. 1 79,77

ЗП 63,1 63,1 29,03 1 831,79
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 16,67 16,67 13,64 227,38
НР от ОЗП % 114 71,93 79 1 447,11
СП от ОЗП % 67 42,28 41 751,03
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 5 5
Всего по позиции 193,98 4 257,31

152 КА п.7.20 Блок расширения абонентских линий AL-Z                                          шт. 1 29182,32 1,03*1,012 30418,48 6,55 199 241,06
153 4.10-76-7 Громкоговоритель или звуковая колонка в 1 шт. 3
1+1+1 48,24

ЗП 23,78 71,34 29,03 2 071,00
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 24,46 73,38 8,32 610,52
НР от ОЗП % 114 81,33 79 1 636,09
СП от ОЗП % 67 47,8 41 849,11
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 2 6
Всего по позиции 273,85 5 166,72

154 КА п.7.18 Абонентское устройство голосовой связи                                                     шт. 1 10309,21 1,03*1,012 10745,91 6,55 70 385,70
155 КА п.7.19 Абонентское устройство голосовой связи                                                     шт. 1 10928,04 1,03*1,012 11390,95 6,55 74 610,73
156 КА п.7.17 Абонентское устройство голосовой связи                                          шт. 1 10001,02 1,03*1,012 10424,66 6,55 68 281,54
157 4.10-76-10 Ключ или кнопка на панели 1 шт. 3
1+1+1 13,56

ЗП 11,89 35,67 29,03 1 035,50
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 1,67 5,01 15,72 78,76
НР от ОЗП % 114 40,66 79 818,05
СП от ОЗП % 67 23,9 41 424,56
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 1 3
Всего по позиции 105,24 2 356,87

158 КА п.7.26 Устройство отмены вызова AL-CB                                         шт. 1 1601,02 1,03*1,012 1668,84 6,55 10 930,90
159 КА п.7.25 Устройство вызова AL-RB                                         шт. 1 738,93 1,03*1,012 770,23 6,55 5 045,01
160 КА п.7.23 Светозвуковой сигнализатор AL-DI                                         шт. 1 772,52 1,03*1,012 805,24 6,55 5 274,35
161 4.10-173-2 Блок бесперебойного питания (ББП) в дис1 шт. 2
1+1 42,51

ЗП 40,17 80,34 29,03 2 332,27
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 2,34 4,68 9,29 43,48
НР от ОЗП % 114 91,59 79 1 842,49
СП от ОЗП % 67 53,83 41 956,23
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 3,18 6,36
Всего по позиции 230,44 5 174,47

162 13.1-1-878 Блок источника резервированного питани           шт. 1 1036,37 1036,37 2,64 2 736,02
163 13.1-1-442 Блок источника резервированного питани           шт. 1 1187,91 1187,91 6,55 7 780,81
164 13.1-1-20 Батарея аккумуляторная, емкость 7 А/ч шт. 4 89,39 357,56 8,63 3 085,74
165 4.8-162-1 Провода и кабели в коробах, провод, сече    100 м 1,5
(40+100   127,84

ЗП 38,07 57,11 29,03 1 657,76
ЭМ 0,83 1,25 11,41 14,21
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) (0,2) 29,03 (5,66)
МР 88,94 133,41 8,09 1 079,29
НР от ОЗП % 114 65,11 79 1 309,63
СП от ОЗП % 67 38,26 41 679,68
НР от ЗПМ % 98 0,2 95 5,38
СП от ЗПМ % 77 0,15 65 3,68
ЗТР чел.-ч 3,09 4,64
Всего по позиции 295,49 4 749,63

166 1.23-8-276 Кабели силовые с медными жилами, напр           км 0,0408
40/1 3249,8 132,59 10,08 1 336,53
167 1.23-4-290 Кабели высокочастотные с медными жила                        км 0,102
100/1 1223,45 124,79 14,43 1 800,75
168 1.23-4-291 Кабели высокочастотные с медными жила                        км 0,0102
10/1 2839,83 28,97 10,99 318,34



169 4.8-280-2 Прокладка пластикового кабель-канала по  100 м 0,8
80 / 100 2365,41
ЗП 491,35 393,08 29,03 11 411,11
ЭМ 29,47 23,58 11,34 267,35
в т.ч. ЗПМ  '(3,94) (3,15) 29,03 (91,5)
МР 1844,59 1475,67 8,94 13 192,51

169.1 1.1-1-3169 Кабель-каналы, размер 25х17 мм, кабель-м 80 9,74 779,2 6,97 5 431,02
НР от ОЗП % 114 448,11 79 9 014,78
СП от ОЗП % 67 263,36 41 4 678,56
НР от ЗПМ % 98 3,09 95 86,93
СП от ЗПМ % 77 2,43 65 59,48
ЗТР чел.-ч 40,67 32,54
Всего по позиции 3388,52 44 141,74

170 4.8-280-2 Прокладка пластикового кабель-канала по  100 м 0,1
10 / 100 2365,41
ЗП 491,35 49,14 29,03 1 426,39
ЭМ 29,47 2,95 11,34 33,42
в т.ч. ЗПМ  '(3,94) (0,39) 29,03 (11,44)
МР 1844,59 184,46 8,94 1 649,06

170.1 1.1-1-3175 Кабель-каналы, размер 40х17 мм, кабель-м 10 16,43 164,3 5,66 929,94
НР от ОЗП % 114 56,02 79 1 126,85
СП от ОЗП % 67 32,92 41 584,82
НР от ЗПМ % 98 0,38 95 10,87
СП от ЗПМ % 77 0,3 65 7,44
ЗТР чел.-ч 40,67 4,07
Всего по позиции 490,47 5 768,79

129607,7 886 870,83
758615,4 4 831 503,68

23142,45 671 823,92
172719,7 650 406,78

1395,71 17 177,19
561614,9 3 499 564,19
26265,18 531 368,00
15537,71 277 366,48

9166,12 88 272,41
229637,3 2 052 401,56
561614,9 3 499 564,19
800418,3 5 640 238,16
800418,3 5 640 238,16

Составил:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

                                                                                          Н.А.Свиридова

                                                                                          Н.А.Свиридова

Итого по разделу 6 Система вызова персонала
Итого прямые затраты по смете
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
       оборудование
Накладные расходы

    ВСЕГО по смете

Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
    Итого Строительные работы
    Итого Монтажные работы
    Итого Оборудование
    Итого



Форма 4

В базисном уровне цеВ текущем уровне цен
395,9445 2892,997 тыс. руб.

Строительные работы 2,66197 23,86477 тыс. руб.
Работы по монтажу оборудования 36,08092 518,073 тыс. руб.
Оборудование 357,2016 2351,059 тыс. руб.
Прочие работы и затраты 0 0 тыс. руб.
Средства на оплату труда 6,17448 179,2444 тыс. руб.
Затраты труда 476,12 476,12 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №:1-68
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета:июль 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,00

1 4.10-174-2 Камеры видеонаблюдения, наружная (демонтаж) 10 шт. 1,2
12 / 10 446,14
ЗП 401,27 0,3 144,46 29,03 4 193,59
ЭМ 2,36 0,3 0,85 9,11 7,74
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) 0,3 (0,05) 29,03 (1,36)
МР 42,51 0 1,94
НР от ОЗП % 114 164,68 79 3 312,94
СП от ОЗП % 67 96,79 41 1 719,37
НР от ЗПМ % 98 0,05 95 1,29
СП от ЗПМ % 77 0,04 65 0,88
ЗТР чел.-ч 25,33 0,3 9,12
Всего по позиции 406,87 9 235,81

2 4.10-72-14 Устройство цифровой регистрации (демонтаж Видео1 устройст 2
1+1 96,22
ЗП 95,12 0,3 57,07 29,03 1 656,80
ЭМ 0,3
в т.ч. ЗПМ 0,3 29,03
МР 1,1 0 16,2
НР от ОЗП % 114 65,06 79 1 308,87
СП от ОЗП % 67 38,24 41 679,29
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 8 0,3 4,8
Всего по позиции 160,37 3 644,96

3 4.11-12-2 Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ)       1 шт. 3 24,05
ЗП 23,3 0,3 20,97 29,03 608,76
ЭМ 0,75 0,3 0,68 11,37 7,67
в т.ч. ЗПМ  '(0,11) 0,3 (0,1) 29,03 (2,87)
МР 0
НР от ОЗП % 114 23,91 79 480,92
СП от ОЗП % 67 14,05 41 249,59
НР от ЗПМ % 98 0,1 95 2,73
СП от ЗПМ % 77 0,08 65 1,87
ЗТР чел.-ч 2,06 0,3 1,85
Всего по позиции 59,79 1 351,54

4 4.10-32-1 Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса д     1 шт. 2
1+1 134,52
ЗП 91,68 0,3 55,01 29,03 1 596,88
ЭМ 38,91 0,3 23,35 11,22 261,94
в т.ч. ЗПМ  '(4,16) 0,3 (2,5) 29,03 (72,46)
МР 3,93 0 7,13
НР от ОЗП % 114 62,71 79 1 261,54
СП от ОЗП % 67 36,86 41 654,72
НР от ЗПМ % 98 2,45 95 68,84
СП от ЗПМ % 77 1,93 65 47,10
ЗТР чел.-ч 8,2 0,3 4,92
Всего по позиции 182,31 3 891,02

5 6.67-5-1 Демонтаж трубных проводок, первого провода сечен   100 м 7,1
(80+630   24,07
ЗП 24,07 170,9 29,03 4 961,14
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 80 136,72 70 3 472,80
СП от ОЗП % 55 94 41 2 034,07
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 2,25 15,98

(наименование работ и затрат)

Коэффиц
иенты 

Коэффиц
иенты 

Всего 
затрат в Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во 

единиц№ п/п Шифр 
расценки 

Капитальный ремонт здания спортивного комплекса "Отрадное" ГБУ "Мосспортобъект", 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Хачатуряна, д.10,  стр.1, 

(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-01-08

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)
Видеонаблюдение

Основание: 012021184- ИОС 5.2

ВСЕГО затрат в 
текущем уровне 

Сметная стоимость 

Цена на 
ед. изм., 

Поправоч
ные 

   Раздел 1. Демонтажные работы



Всего по позиции 401,62 10 468,01
6 4.8-280-1 Прокладка пластикового кабель-канала по кирпично    100 м 2
200 / 100 1448,28

ЗП 405,5 0,3 243,3 29,03 7 063,00
ЭМ 24,51 0,3 14,71 11,66 171,47
в т.ч. ЗПМ  '(3,66) 0,3 (2,2) 29,03 (63,75)
МР 1018,27 0 8,94

6.1 1.1-1-3169 Кабель-каналы, размер 25х17 мм, кабель-каналы м 9,74 0 6,97 0,00
НР от ОЗП % 114 277,36 79 5 579,77
СП от ОЗП % 67 163,01 41 2 895,83
НР от ЗПМ % 98 2,16 95 60,56
СП от ЗПМ % 77 1,69 65 41,44
ЗТР чел.-ч 33,79 0,3 20,27
Всего по позиции 702,23 15 812,07

7 4.8-288-2 Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружн                100 м 7
700 / 100 539,42
ЗП 192,26 0,3 403,75 29,03 11 720,75
ЭМ 32,87 0,3 69,03 12,16 839,37
в т.ч. ЗПМ  '(5,71) 0,3 (11,99) 29,03 (348,1)
МР 314,29 0 8,94
НР от ОЗП % 114 460,28 79 9 259,39
СП от ОЗП % 67 270,51 41 4 805,51
НР от ЗПМ % 98 11,75 95 330,70
СП от ЗПМ % 77 9,23 65 226,27
ЗТР чел.-ч 15 0,3 31,5
Всего по позиции 1224,55 27 181,99

8 6.68-13-1 Механизированная погрузка строительного мусора в 1 т 0,1
(60+40) 8,86
ЗП 29,03
ЭМ 8,86 0,89 12,02 10,65
в т.ч. ЗПМ  '(1,48) (0,15) 29,03 (4,3)
МР
НР от ОЗП % 91 75
СП от ОЗП % 70 41
НР от ЗПМ % 98 0,15 95 4,09
СП от ЗПМ % 77 0,12 65 2,80
Всего по позиции 1,16 17,54

3138,9 71 602,94

9 4.10-72-14 Устройство цифровой регистрации 1 устройст 1 96,22
ЗП 95,12 95,12 29,03 2 761,33
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 1,1 1,1 16,2 17,82
НР от ОЗП % 114 108,44 79 2 181,45
СП от ОЗП % 67 63,73 41 1 132,15
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 8 8
Всего по позиции 268,39 6 092,75

10 КА №8.11 Нейросетевой IP- видеорегистратор TRASSIR 8800R                                           шт. 1 29856,87 1,03*1,012 31121,61 6,55 203 846,53
11 4.10-34-5 Коммутатор служебной связи 1 шт. 2 119,31

ЗП 78,24 156,48 29,03 4 542,61
ЭМ 28,71 57,42 11,32 649,99
в т.ч. ЗПМ  '(3,17) (6,34) 29,03 (184,05)
МР 12,36 24,72 13,93 344,35
НР от ОЗП % 114 178,39 79 3 588,66
СП от ОЗП % 67 104,84 41 1 862,47
НР от ЗПМ % 98 6,21 95 174,85
СП от ЗПМ % 77 4,88 65 119,63
ЗТР чел.-ч 6,2 12,4
Всего по позиции 532,94 11 282,56

12 КА №8.14 Управляемый коммутатор TRASSIR TR-NS2218-240-                                          шт. 2 3141,22 1,03*1,012 6548,56 6,55 42 893,10
13 4.10-72-14 Устройство цифровой регистрации 1 устройст 1 96,22

ЗП 95,12 95,12 29,03 2 761,33
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 1,1 1,1 16,2 17,82
НР от ОЗП % 114 108,44 79 2 181,45
СП от ОЗП % 67 63,73 41 1 132,15
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 8 8
Всего по позиции 268,39 6 092,75

14 КА №8.7 Видеорегистратор TRASSIR MiniClient – УРМ                                         шт. 1 3306,62 1,03*1,012 3446,69 6,55 22 575,81
15 4.10-174-2 Камеры видеонаблюдения, наружная 10 шт. 3,1
(11+20)  446,14

ЗП 401,27 1243,94 29,03 36 111,49
ЭМ 2,36 7,32 9,11 66,65
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) (0,4) 29,03 (11,7)
МР 42,51 131,78 1,94 255,66
НР от ОЗП % 114 1418,09 79 28 528,08
СП от ОЗП % 67 833,44 41 14 805,71
НР от ЗПМ % 98 0,39 95 11,12

   Раздел 2. Монтажные работы

   Вывоз строительного мусора

Итого по разделу 1 Демонтажные работы

   Приборы



СП от ЗПМ % 77 0,31 65 7,61
ЗТР чел.-ч 25,33 78,52
Всего по позиции 3635,27 79 786,32

16 КА №8.13 Уличная 5MP IP-камера TR-D3153IR2 2.7-13.5.                                         шт. 11 2008,91 1,03*1,012 23034,08 6,55 150 873,24
17 КА №8.12 Уличная 5MP IP-камера TR-D2153IR6 2.7-13.5                                         шт. 20 2008,91 1,03*1,012 41880,15 6,55 274 314,97
18 4.11-12-2 Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ)     1 шт. 18 24,05

ЗП 23,3 419,4 29,03 12 175,18
ЭМ 0,75 13,5 11,37 153,50
в т.ч. ЗПМ  '(0,11) (1,98) 29,03 (57,48)
МР
НР от ОЗП % 114 478,12 79 9 618,39
СП от ОЗП % 67 281 41 4 991,82
НР от ЗПМ % 98 1,94 95 54,61
СП от ЗПМ % 77 1,52 65 37,36
ЗТР чел.-ч 2,06 37,08
Всего по позиции 1195,48 27 030,86

19 КА №8.9 Модуль распознавания лиц по заранее настроенной                                             шт. 18 10812,98 1,03*1,012 202878,3 6,55 1 328 853,00
20 4.11-12-1 Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ)     1 шт. 2
1+1 12,15

ЗП 11,65 23,3 29,03 676,40
ЭМ 0,5 1 11,36 11,36
в т.ч. ЗПМ  '(0,08) (0,16) 29,03 (4,64)
МР
НР от ОЗП % 114 26,56 79 534,36
СП от ОЗП % 67 15,61 41 277,32
НР от ЗПМ % 98 0,16 95 4,41
СП от ЗПМ % 77 0,12 65 3,02
ЗТР чел.-ч 1,03 2,06
Всего по позиции 66,75 1 506,87

21 КА №8.6 Патч панель на 48 портов "PP48-2UC5EU-DO5"                                         шт. 1 347,05 347,05 8,87 3 078,33
22 1.14-1-576 Блок розеток с заземляющим контактом, 8 мест, разъ  шт. 1 1174,09 1174,09 2,83 3 322,67
23 4.10-173-2 Блок бесперебойного питания (ББП) в диспетчерско 1 шт. 1 42,51

ЗП 40,17 40,17 29,03 1 166,14
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 2,34 2,34 9,29 21,74
НР от ОЗП % 114 45,79 79 921,25
СП от ОЗП % 67 26,91 41 478,12
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 3,18 3,18
Всего по позиции 115,21 2 587,25

24 13.1-1-74 Источник бесперебойного питания с номинальным в        шт. 1 3725,24 3725,24 4,58 17 061,60
25 13.1-1-614 Модуль батарейный дополнительный для ИБП, выхо     шт. 2 4432,56 8865,12 8,84 78 367,66
26 4.11-12-1 Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ)     1 шт. 9
3+6 12,15

ЗП 11,65 104,85 29,03 3 043,80
ЭМ 0,5 4,5 11,36 51,12
в т.ч. ЗПМ  '(0,08) (0,72) 29,03 (20,9)
МР
НР от ОЗП % 114 119,53 79 2 404,60
СП от ОЗП % 67 70,25 41 1 247,96
НР от ЗПМ % 98 0,71 95 19,86
СП от ЗПМ % 77 0,55 65 13,59
ЗТР чел.-ч 1,03 9,27
Всего по позиции 300,39 6 780,93

27 КА №8.10 Кабельный органайзер "C005-1M4RM"                                         шт. 3 102,47 307,41 8,87 2 726,73
28 КА №8.8 Жесткий диск WD Purple 8TB                                         шт. 6 2935,63 1,03*1,012 18359,9 6,55 120 257,34
29 4.10-75-6 Аппаратура настольная массой до 20 кг 1 шт. 2 123,22

ЗП 88,34 176,68 29,03 5 129,02
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР 34,88 69,76 8,95 624,35
НР от ОЗП % 114 201,42 79 4 051,93
СП от ОЗП % 67 118,38 41 2 102,90
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 7 14
Всего по позиции 566,24 11 908,20

30 КА №8.10 Монитор системы видеонаблюдения RVi-2M32F-2P                                         шт. 2 7888,04 1,03*1,012 16444,35 6,55 107 710,52

31 4.8-162-1 Провода и кабели в коробах, провод, сечением до 6 100 м 9,66
(1466-   127,84
ЗП 38,07 367,76 29,03 10 675,96
ЭМ 0,83 8,02 11,41 91,48
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) (1,26) 29,03 (36,46)
МР 88,94 859,16 8,09 6 950,61
НР от ОЗП % 114 419,25 79 8 434,01
СП от ОЗП % 67 246,4 41 4 377,14
НР от ЗПМ % 98 1,23 95 34,64
СП от ЗПМ % 77 0,97 65 23,70
ЗТР чел.-ч 3,09 29,85
Всего по позиции 1902,79 30 587,54

32 4.8-175-2 Затягивание проводов и кабелей в проложенные тру                 100 м 5
500 / 100 118,49

   Материалы



ЗП 76,14 380,7 29,03 11 051,72
ЭМ 1,66 8,3 11,42 94,79
в т.ч. ЗПМ  '(0,25) (1,25) 29,03 (36,29)
МР 40,69 203,45 3,55 722,25
НР от ОЗП % 114 434 79 8 730,86
СП от ОЗП % 67 255,07 41 4 531,21
НР от ЗПМ % 98 1,23 95 34,48
СП от ЗПМ % 77 0,96 65 23,59
ЗТР чел.-ч 6,18 30,9
Всего по позиции 1283,71 25 188,90

33 1.23-3-295 Кабель связи симметричный для цифровых систем п                    км 1,49532
146 6409,56 9584,34 7,12 68 240,52
34 1.14-1-582 Коннектор (вилка) телекоммуникационный 8P8C, RJ4   100 шт. 1 35,4 35,4 9,61 340,19
35 4.8-280-1 Прокладка пластикового кабель-канала по кирпично  100 м 2
200 / 100 1448,28

ЗП 405,5 811 29,03 23 543,33
ЭМ 24,51 49,02 11,66 571,57
в т.ч. ЗПМ  '(3,66) (7,32) 29,03 (212,5)
МР 1018,27 2036,54 8,94 18 206,67

35.1 1.1-1-3169 Кабель-каналы, размер 25х17 мм, кабель-каналы м 200 9,74 1948 6,97 13 577,56
НР от ОЗП % 114 924,54 79 18 599,23
СП от ОЗП % 67 543,37 41 9 652,77
НР от ЗПМ % 98 7,17 95 201,88
СП от ЗПМ % 77 5,64 65 138,13
ЗТР чел.-ч 33,79 67,58
Всего по позиции 6325,28 84 491,14

36 4.8-288-2 Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружн             100 м 5
500 / 100 539,42
ЗП 192,26 961,3 29,03 27 906,54
ЭМ 32,87 164,35 12,16 1 998,50
в т.ч. ЗПМ  '(5,71) (28,55) 29,03 (828,81)
МР 314,29 1571,45 8,94 14 048,76

36.1 1.12-5-372 Трубы электротехнические гофрированные, поливин        м 510 3,45 1759,5 4,54 7 988,13
36.2 1.21-5-113 Держатели пластиковые с защелкой для крепления т        100 шт. 5 146,89 734,45 1,88 1 380,77

НР от ОЗП % 114 1095,88 79 22 046,17
СП от ОЗП % 67 644,07 41 11 441,68
НР от ЗПМ % 98 27,98 95 787,37
СП от ЗПМ % 77 21,98 65 538,73
ЗТР чел.-ч 15 75
Всего по позиции 6980,96 88 136,65

37 3.16-7-4
п.8Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальн       100 м труб0,05
5 / 100 518,55
ЗП 425,29 1,15 24,45 29,03 709,90
ЭМ 47,77 1,25 2,99 11,09 33,11
в т.ч. ЗПМ  '(6,08) 1,25 (0,38) 29,03 (11,03)
МР 45,49 2,27 4,67 10,62
НР от ОЗП % 110 26,9 90 638,91
СП от ОЗП % 74 18,09 41 291,06
НР от ЗПМ % 98 0,37 95 10,48
СП от ЗПМ % 77 0,29 65 7,17
ЗТР чел.-ч 33,7 1,15 1,94
Всего по позиции 75,36 1 701,25

38 1.12-6-8 Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОС            м 5 20,42 102,1 4,04 412,48
39 1.1-1-613 Мастика битумно-масляная клеящая, гидроизоляцио                              т 0,002
2/100 11626,84 23,25 3,1 72,09
41 4.11-14-1 Включение штепсельных разъемов в аппаратуру, ко      1 разъем 45
32+3+5+ 2,52

ЗП 2,52 113,4 29,03 3 292,00
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 114 129,28 79 2 600,68
СП от ОЗП % 67 75,98 41 1 349,72
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 0,22 9,9
Всего по позиции 318,66 7 242,40

42 13.1-2-432 Шнур коммутационный (патч-корд) тип разъемов RJ4           шт. 32 15,79 505,28 4,78 2 415,24
43 13.1-2-436 Шнур оптический соединительный (патч-корд), тип р            шт. 3 76,99 230,97 4,83 1 115,59
44 13.1-2-434 Шнур коммутационный (патч-корд), тип разъемов RJ           шт. 5 32,26 161,3 4,8 774,24
45 КА №8.3 Кабель электропитания 5 М C13–C20                                         шт. 3 39,29 117,87 8,87 1 045,51
46 КА №8.1 Кабель HDMI-HDMI 4.5 м                                         Ц=4шт. 2 38,33 76,66 8,87 679,97

392805,6 2 821 393,70
384850,4 2 677 513,02

6174,48 179 244,37
21113,79 144 085,60

425,93 5 020,91
357201,6 2 351 058,84

6969,4 141 538,17
4124,64 73 945,45

2661,97 23 864,77
36080,92 518 073,03
357201,6 2 351 058,84
395944,5 2 892 996,64
395944,5 2 892 996,64

       фонд оплаты труда (ФОТ)

    ВСЕГО по смете

ВСЕГО по смете
    Итого Строительные работы
    Итого Монтажные работы
    Итого Оборудование

Итого по разделу 2 Монтажные работы
Итого прямые затраты по смете
    В том числе (справочно):

    Итого

       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
       оборудование
Накладные расходы
Сметная прибыль



Составил:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

                                                                                          Н.А.Свиридова

                                                                                          Н.А.Свиридова



Форма 4

В базисном уровне цеВ текущем уровне цен
972,7106 6599,596 тыс. руб.

Строительные работы 43,30386 394,819 тыс. руб.
Работы по монтажу оборудования 15,34584 217,678 тыс. руб.
Оборудование 914,0609 5987,099 тыс. руб.
Прочие работы и затраты 0 0 тыс. руб.
Средства на оплату труда 2,7921 81,0547 тыс. руб.
Затраты труда 215,4 215,4 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №:1-68
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета:июль 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,00

1 4.8-239-4 Демонтаж Блоки управления и распределитель                       1 шт. 6 71,85
ЗП 40,14 0,3 72,25 29,03 2 097,48
ЭМ 28,66 0,3 51,59 11,15 575,21
в т.ч. ЗПМ  '(3,28) 0,3 (5,9) 29,03 (171,39)
МР 3,05 0 12,83
НР от ОЗП % 114 82,37 79 1 657,01
СП от ОЗП % 67 48,41 41 859,97
НР от ЗПМ % 98 5,78 95 162,82
СП от ЗПМ % 77 4,54 65 111,40
ЗТР чел.-ч 3,09 0,3 5,56
Всего по позиции 264,94 5 463,89

2 6.67-5-1 Демонтаж трубных проводок, первого провода с   100 м 6 24,07
ЗП 24,07 144,42 29,03 4 192,51
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 80 115,54 70 2 934,76
СП от ОЗП % 55 79,43 41 1 718,93
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 2,25 13,5
Всего по позиции 339,39 8 846,20

3 6.67-5-1 Демонтаж трубных проводок, первого провода с   100 м 5
500 / 100 24,07
ЗП 24,07 120,35 29,03 3 493,76
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 80 96,28 70 2 445,63
СП от ОЗП % 55 66,19 41 1 432,44
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 2,25 11,25
Всего по позиции 282,82 7 371,83

4 6.68-13-1 Механизированная погрузка строительного мусо   1 т 0,2
200/100 8,86
ЗП 29,03
ЭМ 8,86 1,77 12,02 21,30
в т.ч. ЗПМ  '(1,48) (0,3) 29,03 (8,59)
МР
НР от ОЗП % 91 75
СП от ОЗП % 70 41
НР от ЗПМ % 98 0,29 95 8,16
СП от ЗПМ % 77 0,23 65 5,58
Всего по позиции 2,29 35,04

889,44 21 716,96

5 4.8-239-4 Блоки управления и распределительные пункты                     1 шт. 1 71,85
ЗП 40,14 40,14 29,03 1 165,26
ЭМ 28,66 28,66 11,15 319,56
в т.ч. ЗПМ  '(3,28) (3,28) 29,03 (95,22)

Коэффиц
иенты 

Коэффиц
иенты 

Всего 
затрат в Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во 

единиц№ п/п Шифр 
расценки 

Капитальный ремонт здания спортивного комплекса "Отрадное" ГБУ 
"Мосспортобъект", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Хачатуряна, д.10,  стр.1, 

(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-01-09

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)
Автоматизация общеобменной вентиляции

(наименование работ и затрат)
Основание: 012021184-ИОС5.3

ВСЕГО затрат в 
текущем уровне 

Сметная стоимость 

Цена на 
ед. изм., 

Поправоч
ные 

   Раздел 1. Демонтаж

   Вывоз строительного мусора

Итого по разделу 1 Демонтаж
   Раздел 2. Заголовок
   ШУ П1/В1



МР 3,05 3,05 12,83 39,13
НР от ОЗП % 114 45,76 79 920,56
СП от ОЗП % 67 26,89 41 477,76
НР от ЗПМ % 98 3,21 95 90,46
СП от ЗПМ % 77 2,53 65 61,89
ЗТР чел.-ч 3,09 3,09
Всего по позиции 150,24 3 074,62

6 КА п.9.1 Шкаф управления вентиляцией СМАРТ Контрол                                                            шт 1 38784,99 1,03*1,012 40427,92 6,55 264 802,89
7 4.11-3-1 Приборы, устанавливаемые на металлоконстру        1 шт. 8
2+2+2+1+ 6,75

ЗП 6,75 54 29,03 1 567,62
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 114 61,56 79 1 238,42
СП от ОЗП % 67 36,18 41 642,72
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 0,52 4,16
Всего по позиции 151,74 3 448,76

8 КА п.9.3 Реле перепада для контроля запыленности фил                                                шт 2 277,74 555,48 8,87 4 927,11
9 КА п.9.4 Реле перепада для контроля работы вентилято                                                шт 2 258,25 516,5 8,87 4 581,36

10 КА п.9.2 Канальный датчик температуры приточного воз                                                шт 2 527,06 1054,12 8,87 9 350,04
11 КА п.9.5 Термостат защиты от замораживания по воздух                                              шт 1 2124,83 2124,83 8,87 18 847,24
12 КА п.9.1 Датчик защиты от замораживания по воде ДТС2                                            шт 1 290,36 290,36 8,87 2 575,49

13 4.8-239-4 Блоки управления и распределительные пункты                     1 шт. 1 71,85
ЗП 40,14 40,14 29,03 1 165,26
ЭМ 28,66 28,66 11,15 319,56
в т.ч. ЗПМ  '(3,28) (3,28) 29,03 (95,22)
МР 3,05 3,05 12,83 39,13
НР от ОЗП % 114 45,76 79 920,56
СП от ОЗП % 67 26,89 41 477,76
НР от ЗПМ % 98 3,21 95 90,46
СП от ЗПМ % 77 2,53 65 61,89
ЗТР чел.-ч 3,09 3,09
Всего по позиции 150,24 3 074,62

14 КА п.9.2 Шкаф управления вентиляцией СМАРТ Контрол                                                            шт 1 57455,47 1,03*1,012 59889,28 6,55 392 274,81
15 4.11-3-1 Приборы, устанавливаемые на металлоконстру        1 шт. 8
2+2+2+1+ 6,75

ЗП 6,75 54 29,03 1 567,62
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 114 61,56 79 1 238,42
СП от ОЗП % 67 36,18 41 642,72
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 0,52 4,16
Всего по позиции 151,74 3 448,76

16 КА п.9.3 Реле перепада для контроля запыленности фил                                                шт 2 277,74 555,48 8,87 4 927,11
17 КА п.9.4 Реле перепада для контроля работы вентилято                                                шт 2 258,25 516,5 8,87 4 581,36
18 КА п.9.2 Канальный датчик температуры приточного воз                                                шт 2 527,06 1054,12 8,87 9 350,04
19 КА п.9.5 Термостат защиты от замораживания по воздух                                              шт 1 2124,83 2124,83 8,87 18 847,24
20 КА п.9.1 Датчик защиты от замораживания по воде ДТС2                                            шт 1 290,36 290,36 8,87 2 575,49

21 4.8-239-4 Блоки управления и распределительные пункты                     1 шт. 1 71,85
ЗП 40,14 40,14 29,03 1 165,26
ЭМ 28,66 28,66 11,15 319,56
в т.ч. ЗПМ  '(3,28) (3,28) 29,03 (95,22)
МР 3,05 3,05 12,83 39,13
НР от ОЗП % 114 45,76 79 920,56
СП от ОЗП % 67 26,89 41 477,76
НР от ЗПМ % 98 3,21 95 90,46
СП от ЗПМ % 77 2,53 65 61,89
ЗТР чел.-ч 3,09 3,09
Всего по позиции 150,24 3 074,62

22 КА п.9.3 Шкаф управления вентиляцией СМАРТ Контрол                                                            шт 1 85610,69 1,03*1,012 89237,16 6,55 584 503,39
23 4.11-3-1 Приборы, устанавливаемые на металлоконстру        1 шт. 8
2+2+2+1+ 6,75

ЗП 6,75 54 29,03 1 567,62
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 114 61,56 79 1 238,42
СП от ОЗП % 67 36,18 41 642,72
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 0,52 4,16
Всего по позиции 151,74 3 448,76

24 КА п.9.3 Реле перепада для контроля запыленности фил                                                шт 2 277,74 555,48 8,87 4 927,11

   ШУ П2/В2

   ШУ П3/В3



25 КА п.9.4 Реле перепада для контроля работы вентилято                                                шт 2 258,25 516,5 8,87 4 581,36
26 КА п.9.2 Канальный датчик температуры приточного воз                                                шт 2 527,06 1054,12 8,87 9 350,04
27 КА п.9.5 Термостат защиты от замораживания по воздух                                              шт 1 2124,83 2124,83 8,87 18 847,24
28 КА п.9.1 Датчик защиты от замораживания по воде ДТС2                                            шт 1 290,36 290,36 8,87 2 575,49

29 4.8-239-4 Блоки управления и распределительные пункты                     1 шт. 1 71,85
ЗП 40,14 40,14 29,03 1 165,26
ЭМ 28,66 28,66 11,15 319,56
в т.ч. ЗПМ  '(3,28) (3,28) 29,03 (95,22)
МР 3,05 3,05 12,83 39,13
НР от ОЗП % 114 45,76 79 920,56
СП от ОЗП % 67 26,89 41 477,76
НР от ЗПМ % 98 3,21 95 90,46
СП от ЗПМ % 77 2,53 65 61,89
ЗТР чел.-ч 3,09 3,09
Всего по позиции 150,24 3 074,62

30 КА п.9.4 Шкаф управления вентиляцией СМАРТ Контрол                                                            шт 1 85610,69 1,03*1,012 89237,16 6,55 584 503,39
31 4.11-3-1 Приборы, устанавливаемые на металлоконстру        1 шт. 8
2+2+2+1+ 6,75

ЗП 6,75 54 29,03 1 567,62
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 114 61,56 79 1 238,42
СП от ОЗП % 67 36,18 41 642,72
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 0,52 4,16
Всего по позиции 151,74 3 448,76

32 КА п.9.3 Реле перепада для контроля запыленности фил                                                шт 2 277,74 555,48 8,87 4 927,11
33 КА п.9.4 Реле перепада для контроля работы вентилято                                                шт 2 258,25 516,5 8,87 4 581,36
34 КА п.9.2 Канальный датчик температуры приточного воз                                                шт 2 527,06 1054,12 8,87 9 350,04
35 КА п.9.5 Термостат защиты от замораживания по воздух                                              шт 1 2124,83 2124,83 8,87 18 847,24
36 КА п.9.1 Датчик защиты от замораживания по воде ДТС2                                            шт 1 290,36 290,36 8,87 2 575,49

37 4.8-239-4 Блоки управления и распределительные пункты                     1 шт. 1 71,85
ЗП 40,14 40,14 29,03 1 165,26
ЭМ 28,66 28,66 11,15 319,56
в т.ч. ЗПМ  '(3,28) (3,28) 29,03 (95,22)
МР 3,05 3,05 12,83 39,13
НР от ОЗП % 114 45,76 79 920,56
СП от ОЗП % 67 26,89 41 477,76
НР от ЗПМ % 98 3,21 95 90,46
СП от ЗПМ % 77 2,53 65 61,89
ЗТР чел.-ч 3,09 3,09
Всего по позиции 150,24 3 074,62

38 КА п.9.5 Шкаф управления вентиляцией СМАРТ Контрол                                                            шт 1 85610,69 1,03*1,012 89237,16 6,55 584 503,39
39 4.11-3-1 Приборы, устанавливаемые на металлоконстру        1 шт. 8
2+2+2+1+ 6,75

ЗП 6,75 54 29,03 1 567,62
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 114 61,56 79 1 238,42
СП от ОЗП % 67 36,18 41 642,72
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 0,52 4,16
Всего по позиции 151,74 3 448,76

40 КА п.9.3 Реле перепада для контроля запыленности фил                                                шт 2 277,74 555,48 8,87 4 927,11
41 КА п.9.4 Реле перепада для контроля работы вентилято                                                шт 2 258,25 516,5 8,87 4 581,36
42 КА п.9.2 Канальный датчик температуры приточного воз                                                шт 2 527,06 1054,12 8,87 9 350,04
43 КА п.9.5 Термостат защиты от замораживания по воздух                                              шт 1 2124,83 2124,83 8,87 18 847,24
44 КА п.9.1 Датчик защиты от замораживания по воде ДТС2                                            шт 1 290,36 290,36 8,87 2 575,49

45 4.8-239-4 Блоки управления и распределительные пункты                     1 шт. 1 71,85
ЗП 40,14 40,14 29,03 1 165,26
ЭМ 28,66 28,66 11,15 319,56
в т.ч. ЗПМ  '(3,28) (3,28) 29,03 (95,22)
МР 3,05 3,05 12,83 39,13
НР от ОЗП % 114 45,76 79 920,56
СП от ОЗП % 67 26,89 41 477,76
НР от ЗПМ % 98 3,21 95 90,46
СП от ЗПМ % 77 2,53 65 61,89
ЗТР чел.-ч 3,09 3,09
Всего по позиции 150,24 3 074,62

46 КА п.9.6 Шкаф управления вентиляцией СМАРТ Контрол                                                            шт 1 85610,69 1,03*1,012 89237,16 6,55 584 503,39
47 4.11-3-1 Приборы, устанавливаемые на металлоконстру        1 шт. 8
2+2+2+1+ 6,75

ЗП 6,75 54 29,03 1 567,62
ЭМ

   ШУ П4/В4

   ШУ П5/В5

   ШУ П6/В6



в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 114 61,56 79 1 238,42
СП от ОЗП % 67 36,18 41 642,72
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 0,52 4,16
Всего по позиции 151,74 3 448,76

48 КА п.9.3 Реле перепада для контроля запыленности фил                                                шт 2 277,74 555,48 8,87 4 927,11
49 КА п.9.4 Реле перепада для контроля работы вентилято                                                шт 2 258,25 516,5 8,87 4 581,36
50 КА п.9.2 Канальный датчик температуры приточного воз                                                шт 2 527,06 1054,12 8,87 9 350,04
51 КА п.9.5 Термостат защиты от замораживания по воздух                                              шт 1 2124,83 2124,83 8,87 18 847,24
52 КА п.9.1 Датчик защиты от замораживания по воде ДТС2                                            шт 1 290,36 290,36 8,87 2 575,49

53 4.8-239-4 Блоки управления и распределительные пункты                     1 шт. 1 71,85
ЗП 40,14 40,14 29,03 1 165,26
ЭМ 28,66 28,66 11,15 319,56
в т.ч. ЗПМ  '(3,28) (3,28) 29,03 (95,22)
МР 3,05 3,05 12,83 39,13
НР от ОЗП % 114 45,76 79 920,56
СП от ОЗП % 67 26,89 41 477,76
НР от ЗПМ % 98 3,21 95 90,46
СП от ЗПМ % 77 2,53 65 61,89
ЗТР чел.-ч 3,09 3,09
Всего по позиции 150,24 3 074,62

54 КА п.9.7 Шкаф управления вентиляцией СМАРТ Контрол                                                            шт 1 94707,38 1,03*1,012 98719,18 6,55 646 610,66
55 4.11-3-1 Приборы, устанавливаемые на металлоконстру        1 шт. 8
2+2+2+1+ 6,75

ЗП 6,75 54 29,03 1 567,62
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 114 61,56 79 1 238,42
СП от ОЗП % 67 36,18 41 642,72
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 0,52 4,16
Всего по позиции 151,74 3 448,76

56 КА п.9.3 Реле перепада для контроля запыленности фил                                                шт 2 277,74 555,48 8,87 4 927,11
57 КА п.9.4 Реле перепада для контроля работы вентилято                                                шт 2 258,25 516,5 8,87 4 581,36
58 КА п.9.2 Канальный датчик температуры приточного воз                                                шт 2 527,06 1054,12 8,87 9 350,04
59 КА п.9.5 Термостат защиты от замораживания по воздух                                              шт 1 2124,83 2124,83 8,87 18 847,24
60 КА п.9.1 Датчик защиты от замораживания по воде ДТС2                                            шт 1 290,36 290,36 8,87 2 575,49

61 4.8-239-4 Блоки управления и распределительные пункты                     1 шт. 1 71,85
ЗП 40,14 40,14 29,03 1 165,26
ЭМ 28,66 28,66 11,15 319,56
в т.ч. ЗПМ  '(3,28) (3,28) 29,03 (95,22)
МР 3,05 3,05 12,83 39,13
НР от ОЗП % 114 45,76 79 920,56
СП от ОЗП % 67 26,89 41 477,76
НР от ЗПМ % 98 3,21 95 90,46
СП от ЗПМ % 77 2,53 65 61,89
ЗТР чел.-ч 3,09 3,09
Всего по позиции 150,24 3 074,62

62 КА п.9.8 Шкаф управления вентиляцией СМАРТ Контрол                                                            шт 1 85610,69 1,03*1,012 89237,16 6,55 584 503,39
63 4.11-3-1 Приборы, устанавливаемые на металлоконстру        1 шт. 8
2+2+2+1+ 6,75

ЗП 6,75 54 29,03 1 567,62
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 114 61,56 79 1 238,42
СП от ОЗП % 67 36,18 41 642,72
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 0,52 4,16
Всего по позиции 151,74 3 448,76

64 КА п.9.3 Реле перепада для контроля запыленности фил                                                шт 2 277,74 555,48 8,87 4 927,11
65 КА п.9.4 Реле перепада для контроля работы вентилято                                                шт 2 258,25 516,5 8,87 4 581,36
66 КА п.9.2 Канальный датчик температуры приточного воз                                                шт 2 527,06 1054,12 8,87 9 350,04
67 КА п.9.5 Термостат защиты от замораживания по воздух                                              шт 1 2124,83 2124,83 8,87 18 847,24
68 КА п.9.1 Датчик защиты от замораживания по воде ДТС2                                            шт 1 290,36 290,36 8,87 2 575,49

69 4.8-239-4 Блоки управления и распределительные пункты                     1 шт. 1 71,85
ЗП 40,14 40,14 29,03 1 165,26
ЭМ 28,66 28,66 11,15 319,56
в т.ч. ЗПМ  '(3,28) (3,28) 29,03 (95,22)
МР 3,05 3,05 12,83 39,13
НР от ОЗП % 114 45,76 79 920,56

   ШУ П7/В7

   ШУ П8/В14

   ШУ П9/В9



СП от ОЗП % 67 26,89 41 477,76
НР от ЗПМ % 98 3,21 95 90,46
СП от ЗПМ % 77 2,53 65 61,89
ЗТР чел.-ч 3,09 3,09
Всего по позиции 150,24 3 074,62

70 КА п.9.9 Шкаф управления вентиляцией СМАРТ Контрол                                                            шт 1 98530,53 1,03*1,012 102704,3 6,55 672 713,06
71 4.11-3-1 Приборы, устанавливаемые на металлоконстру        1 шт. 8
2+2+2+1+ 6,75

ЗП 6,75 54 29,03 1 567,62
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 114 61,56 79 1 238,42
СП от ОЗП % 67 36,18 41 642,72
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 0,52 4,16
Всего по позиции 151,74 3 448,76

72 КА п.9.3 Реле перепада для контроля запыленности фил                                                шт 2 277,74 555,48 8,87 4 927,11
73 КА п.9.4 Реле перепада для контроля работы вентилято                                                шт 2 258,25 516,5 8,87 4 581,36
74 КА п.9.2 Канальный датчик температуры приточного воз                                                шт 2 527,06 1054,12 8,87 9 350,04
75 КА п.9.5 Термостат защиты от замораживания по воздух                                              шт 1 2124,83 2124,83 8,87 18 847,24
76 КА п.9.1 Датчик защиты от замораживания по воде ДТС2                                            шт 1 290,36 290,36 8,87 2 575,49

77 4.8-239-4 Блоки управления и распределительные пункты                     1 шт. 1 71,85
ЗП 40,14 40,14 29,03 1 165,26
ЭМ 28,66 28,66 11,15 319,56
в т.ч. ЗПМ  '(3,28) (3,28) 29,03 (95,22)
МР 3,05 3,05 12,83 39,13
НР от ОЗП % 114 45,76 79 920,56
СП от ОЗП % 67 26,89 41 477,76
НР от ЗПМ % 98 3,21 95 90,46
СП от ЗПМ % 77 2,53 65 61,89
ЗТР чел.-ч 3,09 3,09
Всего по позиции 150,24 3 074,62

78 КА п.9.21 Шкаф управления СМАРТ Контрол ШУ-0-3К10Ч                                          шт 1 31857,51 1,03*1,012 33206,99 6,55 217 505,81
79 4.11-3-1 Приборы, устанавливаемые на металлоконстру        1 шт. 1 6,75

ЗП 6,75 6,75 29,03 195,95
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 114 7,7 79 154,80
СП от ОЗП % 67 4,52 41 80,34
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 0,52 0,52
Всего по позиции 18,97 431,09

80 КА п.9.4 Реле перепада для контроля работы вентилято                                                шт 1 258,25 258,25 8,87 2 290,68

81 4.8-239-4 Блоки управления и распределительные пункты                     1 шт. 1 71,85
ЗП 40,14 40,14 29,03 1 165,26
ЭМ 28,66 28,66 11,15 319,56
в т.ч. ЗПМ  '(3,28) (3,28) 29,03 (95,22)
МР 3,05 3,05 12,83 39,13
НР от ОЗП % 114 45,76 79 920,56
СП от ОЗП % 67 26,89 41 477,76
НР от ЗПМ % 98 3,21 95 90,46
СП от ЗПМ % 77 2,53 65 61,89
ЗТР чел.-ч 3,09 3,09
Всего по позиции 150,24 3 074,62

82 КА п.9.22 Шкаф управления СМАРТ Контрол ШУ-0-3К10Ч                                          шт 1 31857,51 1,03*1,012 33206,99 6,55 217 505,81
83 4.11-3-1 Приборы, устанавливаемые на металлоконстру        1 шт. 2 6,75

ЗП 6,75 13,5 29,03 391,91
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 114 15,39 79 309,61
СП от ОЗП % 67 9,05 41 160,68
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 0,52 1,04
Всего по позиции 37,94 862,20

84 КА п.9.4 Реле перепада для контроля работы вентилято                                                шт 2 258,25 516,5 8,87 4 581,36

85 4.8-239-4 Блоки управления и распределительные пункты                     1 шт. 1 71,85
ЗП 40,14 40,14 29,03 1 165,26
ЭМ 28,66 28,66 11,15 319,56
в т.ч. ЗПМ  '(3,28) (3,28) 29,03 (95,22)
МР 3,05 3,05 12,83 39,13

   ШУ В10

   ШУ В11

   ШУ В12



НР от ОЗП % 114 45,76 79 920,56
СП от ОЗП % 67 26,89 41 477,76
НР от ЗПМ % 98 3,21 95 90,46
СП от ЗПМ % 77 2,53 65 61,89
ЗТР чел.-ч 3,09 3,09
Всего по позиции 150,24 3 074,62

86 КА п.9.23 Шкаф управления СМАРТ Контрол ШУ-0-3К10Ч                                          шт 1 31857,51 1,03*1,012 33206,99 6,55 217 505,81
87 4.11-3-1 Приборы, устанавливаемые на металлоконстру        1 шт. 2 6,75

ЗП 6,75 13,5 29,03 391,91
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 114 15,39 79 309,61
СП от ОЗП % 67 9,05 41 160,68
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 0,52 1,04
Всего по позиции 37,94 862,20

88 КА п.9.4 Реле перепада для контроля работы вентилято                                                шт 2 258,25 516,5 8,87 4 581,36

89 4.8-239-4 Блоки управления и распределительные пункты                     1 шт. 1 71,85
ЗП 40,14 40,14 29,03 1 165,26
ЭМ 28,66 28,66 11,15 319,56
в т.ч. ЗПМ  '(3,28) (3,28) 29,03 (95,22)
МР 3,05 3,05 12,83 39,13
НР от ОЗП % 114 45,76 79 920,56
СП от ОЗП % 67 26,89 41 477,76
НР от ЗПМ % 98 3,21 95 90,46
СП от ЗПМ % 77 2,53 65 61,89
ЗТР чел.-ч 3,09 3,09
Всего по позиции 150,24 3 074,62

90 КА п.9.24 Шкаф управления СМАРТ Контрол ШУ-3С10Ч-S                                                            шт 1 57455,47 1,03*1,012 59889,28 6,55 392 274,81
91 4.11-3-1 Приборы, устанавливаемые на металлоконстру        1 шт. 2 6,75

ЗП 6,75 13,5 29,03 391,91
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 114 15,39 79 309,61
СП от ОЗП % 67 9,05 41 160,68
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 0,52 1,04
Всего по позиции 37,94 862,20

92 КА п.9.4 Реле перепада для контроля работы вентилято                                                шт 2 258,25 516,5 8,87 4 581,36

97 4.8-239-4 Блоки управления и распределительные пункты                     1 шт. 1 71,85
ЗП 40,14 40,14 29,03 1 165,26
ЭМ 28,66 28,66 11,15 319,56
в т.ч. ЗПМ  '(3,28) (3,28) 29,03 (95,22)
МР 3,05 3,05 12,83 39,13
НР от ОЗП % 114 45,76 79 920,56
СП от ОЗП % 67 26,89 41 477,76
НР от ЗПМ % 98 3,21 95 90,46
СП от ЗПМ % 77 2,53 65 61,89
ЗТР чел.-ч 3,09 3,09
Всего по позиции 150,24 3 074,62

98 КА п.9.8 Шкаф диспетчеризации с панелью оператора 7                                          шт 1 6354,96 1,03*1,012 6624,16 6,55 43 388,22
960342 6 442 765,96

93 4.8-175-1 Затягивание проводов и кабелей в проложенны                  100 м 5
(350+150   101,14
ЗП 63,45 317,25 29,03 9 209,77
ЭМ 0,83 4,15 11,41 47,35
в т.ч. ЗПМ  '(0,13) (0,65) 29,03 (18,87)
МР 36,86 184,3 2,76 508,67
НР от ОЗП % 114 361,67 79 7 275,72
СП от ОЗП % 67 212,56 41 3 776,01
НР от ЗПМ % 98 0,64 95 17,93
СП от ЗПМ % 77 0,5 65 12,27
ЗТР чел.-ч 5,15 25,75
Всего по позиции 1081,07 20 847,72

94 1.23-1-466 Кабель контрольный с медными жилами, марка          км 0,357
350/1 5483,39 1957,57 8,71 17 050,44
95 1.23-1-471 Кабель контрольный с медными жилами, марка          км 0,153
150/1 9539,16 1459,49 6,22 9 078,04
96 4.8-288-2 Трубы гофрированные поливинилхлоридные на             100 м 5
500 / 100 539,42

ЗП 192,26 961,3 29,03 27 906,54
ЭМ 32,87 164,35 12,16 1 998,50
в т.ч. ЗПМ  '(5,71) (28,55) 29,03 (828,81)
МР 314,29 1571,45 8,94 14 048,76

96.1 1.12-5-372 Трубы электротехнические гофрированные, пол        м 510 3,45 1759,5 4,54 7 988,13

   ШУ В13

   ШД

Итого по разделу 2 Заголовок
   Раздел 3. Кабельная продукция



96.2 1.21-5-113 Держатели пластиковые с защелкой для крепле         100 шт. 5 146,89 734,45 1,88 1 380,77
НР от ОЗП % 114 1095,88 79 22 046,17
СП от ОЗП % 67 644,07 41 11 441,68
НР от ЗПМ % 98 27,98 95 787,37
СП от ЗПМ % 77 21,98 65 538,73
ЗТР чел.-ч 15 75
Всего по позиции 6980,96 88 136,65

11479,09 135 112,85
967783,6 6 502 077,54

2792,1 81 054,70
50388,82 429 168,55

623,1 7 116,20
914060,9 5 987 098,83
3079,92 63 719,26
1847,08 33 798,97

43303,86 394 818,99
15345,84 217 677,95
914060,9 5 987 098,83
972710,6 6 599 595,77
972710,6 6 599 595,77

Составил:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

                                                                                          Н.А.Свиридова

                                                                                          Н.А.Свиридова

Итого по разделу 3 Кабельная продукция
Итого прямые затраты по смете
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
       оборудование
Накладные расходы

    ВСЕГО по смете

Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
    Итого Строительные работы
    Итого Монтажные работы
    Итого Оборудование
    Итого



Форма 4

В базисном уровне ц В текущем уровне цен
2197,293 22148,68 тыс. руб.

Строительные работы 2197,293 22148,68 тыс. руб.
Работы по монтажу оборудования 0 0 тыс. руб.
Оборудование 0 0 тыс. руб.
Прочие работы и затраты 0 0 тыс. руб.
Средства на оплату труда 100,5476 2918,896 тыс. руб.
Затраты труда 7417,69 7417,69 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №:1-68
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета:июль 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,00

1 3.47-67-2 Установка металлических оград высотой 2-2,5 м на ме         100 м 4,028
402,8  8833,89
ЗП 3493,72 0,6 8443,62 29,03 245 118,36
ЭМ 2797,1 0,6 6760,03 9,81 66 315,91
в т.ч. ЗПМ  '(226,36) 0,6 (547,07) 29,03 (15881,35)
МР 2543,07 0 8,46
НР от ОЗП % 91 7683,69 75 183 838,77
СП от ОЗП % 70 5910,53 41 100 498,53
НР от ЗПМ % 98 536,13 95 15 087,28
СП от ЗПМ % 77 421,24 65 10 322,88
ЗТР чел.-ч 296,35 0,6 716,22
Всего по позиции 29755,24 621 181,73

2 Масса мусора т 9,146
(36*203+8,48*204+2.355*656*0,07)/1000 8,87
3 6.52-1-3 Разборка фундаментов железобетонных 1 м3 14,688
204 509,4

ЗП 185,95 2731,23 29,03 79 287,71
ЭМ 323,45 4750,83 12,46 59 195,39
в т.ч. ЗПМ  '(60,91) (894,65) 29,03 (25971,58)
МР
НР от ОЗП % 80 2184,98 70 55 501,40
СП от ОЗП % 55 1502,18 41 32 507,96
НР от ЗПМ % 98 876,76 95 24 673,00
СП от ЗПМ % 77 688,88 65 16 881,53
ЗТР чел.-ч 13,32 195,64
Всего по позиции 12734,86 268 046,99

4 6.68-13-1 Механизированная погрузка строительного мусора в а 1 т 45,866
(36* 8,86
ЗП 29,03
ЭМ 8,86 406,37 12,02 4 884,60
в т.ч. ЗПМ  '(1,48) (67,88) 29,03 (1970,61)
МР
НР от ОЗП % 91 75
СП от ОЗП % 70 41
НР от ЗПМ % 98 66,52 95 1 872,08
СП от ЗПМ % 77 52,27 65 1 280,90
Всего по позиции 525,16 8 037,58

5 3.9-18-1 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных угол               1 т констру0,095
13,46 601,52 0,6
ЗП 522,06 0,6 29,76 29,03 863,86
ЭМ 37,45 0,6 2,13 13,44 28,69
в т.ч. ЗПМ  '(8,85) 0,6 (0,5) 29,03 (14,64)
МР 42,01 0,6*0 8,92
НР от ОЗП % 85 25,3 70 604,70
СП от ОЗП % 70 20,83 41 354,18
НР от ЗПМ % 98 0,49 95 13,91
СП от ЗПМ % 77 0,39 65 9,52
ЗТР чел.-ч 39,55 0,6 2,25
Всего по позиции 78,9 1 874,86

6 3.9-41-1 Облицовка ворот стальным профилированным листом 100 м2 0,09
9 / 100 425,89 0,6
ЗП 347,14 0,6 18,75 29,03 544,18
ЭМ 39,16 0,6 2,11 12,95 27,38
в т.ч. ЗПМ  '(8,46) 0,6 (0,46) 29,03 (13,26)
МР 39,59 0,6*0 2,97
НР от ОЗП % 85 15,94 70 380,93
СП от ОЗП % 70 13,13 41 223,11
НР от ЗПМ % 98 0,45 95 12,60
СП от ЗПМ % 77 0,35 65 8,62
ЗТР чел.-ч 29,9 0,6 1,61
Всего по позиции 50,73 1 196,82

Коэффиц
иенты 

Коэффиц
иенты 

Всего 
затрат в Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во 

единиц№ п/п Шифр 
расценки 

 р  д  р   р д   р , 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Хачатуряна, д.10,  стр.1, 

(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 05-01-01

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)
Благоустройство и озеленение территории

(наименование работ и затрат)
Основание: 012021184-СПОЗУ

ВСЕГО затрат в 
текущем уровне 

Сметная стоимость 

Цена на 
ед. изм., 

Поправоч
ные 

   Раздел 1. Демонтажные работы.
   Демонтаж ограждения металлического

   Вывоз строительного мусора

   Демонтаж площадки мусорных контейнеров



7 3.9-18-1 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных угол               1 т констру0,139
6,56* 601,52 0,6
ЗП 522,06 0,6 43,54 29,03 1 263,96
ЭМ 37,45 0,6 3,12 13,44 41,98
в т.ч. ЗПМ  '(8,85) 0,6 (0,74) 29,03 (21,43)
МР 42,01 0,6*0 8,92
НР от ОЗП % 85 37,01 70 884,77
СП от ОЗП % 70 30,48 41 518,22
НР от ЗПМ % 98 0,73 95 20,36
СП от ЗПМ % 77 0,57 65 13,93
ЗТР чел.-ч 39,55 0,6 3,3
Всего по позиции 115,45 2 743,22

8 6.52-1-2 Разборка фундаментов бетонных 1 м3 0,288
0,072 186,81
ЗП 99,49 28,65 29,03 831,80
ЭМ 87,32 25,15 14,71 369,93
в т.ч. ЗПМ  '(26,07) (7,51) 29,03 (217,96)
МР
НР от ОЗП % 80 22,92 70 582,26
СП от ОЗП % 55 15,76 41 341,04
НР от ЗПМ % 98 7,36 95 207,06
СП от ЗПМ % 77 5,78 65 141,67
ЗТР чел.-ч 8,27 2,38
Всего по позиции 105,62 2 473,76

9 6.68-13-1 Механизированная погрузка строительного мусора в а 1 т 0,948
(13.4 8,86
ЗП 29,03
ЭМ 8,86 8,4 12,02 100,96
в т.ч. ЗПМ  '(1,48) (1,4) 29,03 (40,73)
МР
НР от ОЗП % 91 75
СП от ОЗП % 70 41
НР от ЗПМ % 98 1,37 95 38,69
СП от ЗПМ % 77 1,08 65 26,47
Всего по позиции 10,85 166,12

10 6.68-51-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 100 м3 кон2,329
(2329   3623,88
ЗП 1687,95 3931,24 29,03 114 123,77
ЭМ 1935,93 4508,78 14,4 64 926,45
в т.ч. ЗПМ  '(502,99) (1171,46) 29,03 (34007,59)
МР
НР от ОЗП % 80 3144,99 70 79 886,64
СП от ОЗП % 55 2162,18 41 46 790,75
НР от ЗПМ % 98 1148,03 95 32 307,21
СП от ЗПМ % 77 902,02 65 22 104,93
ЗТР чел.-ч 155 361
Всего по позиции 15797,24 360 139,75

11 6.68-51-2 Разборка покрытий и оснований щебеночных 100 м3 кон3,494
(2329   677,6
ЗП 110,33 385,49 29,03 11 190,86
ЭМ 567,27 1982,04 10,98 21 762,81
в т.ч. ЗПМ  '(57,59) (201,22) 29,03 (5841,4)
МР
НР от ОЗП % 80 308,39 70 7 833,60
СП от ОЗП % 55 212,02 41 4 588,25
НР от ЗПМ % 98 197,2 95 5 549,33
СП от ЗПМ % 77 154,94 65 3 796,91
ЗТР чел.-ч 11,7 40,88
Всего по позиции 3240,08 54 721,76

12 6.68-53-1 Разборка бортовых камней на бетонном основании 100 м 7,64
764 / 1 857,51
ЗП 857,51 6551,38 29,03 190 186,46
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,03
МР
НР от ОЗП % 80 5241,1 70 133 130,52
СП от ОЗП % 55 3603,26 41 77 976,45
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 76,7 585,99
Всего по позиции 15395,74 401 293,43

13 6.68-51-5 Разборка покрытий и оснований цементобетонных 100 м3 кон1,41
141 / 1 2979,73
ЗП 624,69 880,81 29,03 25 570,00
ЭМ 2355,04 3320,61 10,24 34 003,01
в т.ч. ЗПМ  '(176,03) (248,2) 29,03 (7205,31)
МР
НР от ОЗП % 80 704,65 70 17 899,00
СП от ОЗП % 55 484,45 41 10 483,70
НР от ЗПМ % 98 243,24 95 6 845,04
СП от ЗПМ % 77 191,11 65 4 683,45
ЗТР чел.-ч 49,5 69,8
Всего по позиции 5824,87 99 484,20

14 6.68-13-1 Механизированная погрузка строительного мусора в а 1 т 1546,932
2 8,86
ЗП 29,03
ЭМ 8,86 13705,82 12,02 164 743,93
в т.ч. ЗПМ  '(1,48) (2289,46) 29,03 (66463,01)

   Вывоз строительного мусора

   Демонтаж покрытия проездов из тротуаров

   Вывоз строительного мусора



МР
НР от ОЗП % 91 75
СП от ОЗП % 70 41
НР от ЗПМ % 98 2243,67 95 63 139,86
СП от ЗПМ % 77 1762,88 65 43 200,96
Всего по позиции 17712,37 271 084,75

15 3.1-6-10 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосва          100 м3 гру 6,669
(4445   1008,5
ЗП 14,1 94,03 29,03 2 729,78
ЭМ 994,4 6631,65 10,84 71 887,13
в т.ч. ЗПМ  '(84,39) (562,8) 29,03 (16337,99)
МР
НР от ОЗП % 98 92,15 94 2 565,99
СП от ОЗП % 77 72,4 51 1 392,19
НР от ЗПМ % 98 551,54 95 15 521,09
СП от ЗПМ % 77 433,36 65 10 619,69
ЗТР чел.-ч 1,38 9,2
Всего по позиции 7875,13 104 715,87

16 6.68-13-1 Механизированная погрузка строительного мусора в а 1 т 718,666
46 8,86
ЗП 29,03
ЭМ 8,86 6367,38 12,02 76 535,92
в т.ч. ЗПМ  '(1,48) (1063,63) 29,03 (30877,05)
МР
НР от ОЗП % 91 75
СП от ОЗП % 70 41
НР от ЗПМ % 98 1042,36 95 29 333,20
СП от ЗПМ % 77 819 65 20 070,08
Всего по позиции 8228,74 125 939,20

117451 2 323 100,04

17 3.1-6-1 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосва          100 м3 гру 26,6747
26   781,12
ЗП 7,36 196,33 29,03 5 699,34
ЭМ 773,76 20639,82 10,04 207 223,75
в т.ч. ЗПМ  '(57,83) (1542,6) 29,03 (44781,62)
МР
НР от ОЗП % 98 192,4 94 5 357,38
СП от ОЗП % 77 151,17 51 2 906,66
НР от ЗПМ % 98 1511,75 95 42 542,54
СП от ЗПМ % 77 1187,8 65 29 108,05
ЗТР чел.-ч 0,72 19,21
Всего по позиции 23879,27 292 837,72

18 3.1-8-1 Работа на отвале группа грунтов 1-3 100 м3 гру 26,6747
26   59,99
ЗП 3,27 87,23 29,03 2 532,18
ЭМ 56,72 1512,99 10,95 16 567,23
в т.ч. ЗПМ  '(6,28) (167,52) 29,03 (4863,02)
МР
НР от ОЗП % 98 85,49 94 2 380,25
СП от ОЗП % 77 67,17 51 1 291,41
НР от ЗПМ % 98 164,17 95 4 619,87
СП от ЗПМ % 77 128,99 65 3 160,96
ЗТР чел.-ч 0,32 8,54
Всего по позиции 2046,04 30 551,90

25925,31 323 389,62

19 3.27-42-1
п Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных см      100 м2 пок23,156
231   642,34
ЗП 52,17 1,15 1389,26 29,03 40 330,10
ЭМ 532,34 1,25 15408,58 10,74 165 488,16
в т.ч. ЗПМ  '(46,58) 1,25 (1348,26) 29,03 (39139,93)
МР 57,83 1339,11 14,68 19 658,16

19.1 1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозе     т 223,687 317,29 70973,64 12,27 870 846,51
НР от ОЗП % 140 1944,96 115 46 379,62
СП от ОЗП % 79 1097,52 41 16 535,34
НР от ЗПМ % 98 1321,29 95 37 182,93
СП от ЗПМ % 77 1038,16 65 25 440,95
ЗТР чел.-ч 4,29 1,15 114,24
Всего по позиции 94512,52 1 221 861,77

20 3.27-43-1
п Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя      100 м2 пок23,156
231   39,78
ЗП 6,93 1,15 184,54 29,03 5 357,25
ЭМ 32,85 1,25 950,84 10,65 10 126,48
в т.ч. ЗПМ  '(2,18) 1,25 (63,1) 29,03 (1831,8)
МР

20.1 1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозе     т 56,03752 317,29 17780,14 12,27 218 162,38
НР от ОЗП % 140 258,36 115 6 160,84
СП от ОЗП % 79 145,79 41 2 196,47
НР от ЗПМ % 98 61,84 95 1 740,21
СП от ЗПМ % 77 48,59 65 1 190,67
ЗТР чел.-ч 0,53 1,15 14,11
Всего по позиции 19430,1 244 934,30

21 3.27-42-1
п Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных см      100 м2 пок23,156
231   642,34
ЗП 52,17 1,15 1389,26 29,03 40 330,10
ЭМ 532,34 1,25 15408,58 10,74 165 488,16

   Демонтаж газона с плодородным слоем 0,15м

   Вывоз строительного мусора

Итого по разделу 1 Демонтажные работы.
   Раздел 2. Земляные работы

Избыток грунта 1778,31м3 вывозится
Итого по разделу 2 Земляные работы

   Раздел 3. Конструкция дорожной одежды Тип I



в т.ч. ЗПМ  '(46,58) 1,25 (1348,26) 29,03 (39139,93)
МР 57,83 1339,11 14,68 19 658,16

21.1 1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные дорожные горячие крупнозе   т 221,8345 305,75 67825,89 12,73 863 423,61
НР от ОЗП % 140 1944,96 115 46 379,62
СП от ОЗП % 79 1097,52 41 16 535,34
НР от ЗПМ % 98 1321,29 95 37 182,93
СП от ЗПМ % 77 1038,16 65 25 440,95
ЗТР чел.-ч 4,29 1,15 114,24
Всего по позиции 91364,77 1 214 438,87

22 3.27-43-1
п Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя      100 м2 пок23,156
231   39,78 5
ЗП 6,93 5*1,15 922,71 29,03 26 786,23
ЭМ 32,85 5*1,25 4754,22 10,65 50 632,40
в т.ч. ЗПМ  '(2,18) 5*1,25 (315,5) 29,03 (9158,98)
МР 5

22.1 1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные дорожные горячие крупнозе   т 277,872 305,75 84959,36 12,73 1 081 532,70
НР от ОЗП % 140 1291,79 115 30 804,16
СП от ОЗП % 79 728,94 41 10 982,35
НР от ЗПМ % 98 309,19 95 8 701,03
СП от ЗПМ % 77 242,94 65 5 953,34
ЗТР чел.-ч 0,53 5*1,15 70,57
Всего по позиции 93209,15 1 215 392,21

23 3.27-12-2
п Устройство подстилающих и выравнивающих слоев ос   100 м3 мат     4,631
(2315   5666,2
ЗП 227,23 1,15 1210,15 29,03 35 130,58
ЭМ 5389,48 1,25 31198,35 10,48 326 958,73
в т.ч. ЗПМ  '(404,31) 1,25 (2340,45) 29,03 (67943,25)
МР 49,49 229,19 6 1 375,13

23.1 1.1-1-1525 Щебень из естественного камня для строительных раб      м3 583,506 185,17 108047,8 14,74 1 592 624,66
НР от ОЗП % 140 1694,21 115 40 400,17
СП от ОЗП % 79 956,02 41 14 403,54
НР от ЗПМ % 98 2293,64 95 64 546,09
СП от ЗПМ % 77 1802,15 65 44 163,11
ЗТР чел.-ч 21,6 1,15 115,03
Всего по позиции 147431,5 2 119 602,01

24 3.27-114-1 Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покры1000 м2 2,316
2315   1802,08
ЗП 167,91 1,15 447,21 29,03 12 982,55
ЭМ 20,85 1,25 60,36 10,73 647,67
в т.ч. ЗПМ  '(2,45) 1,25 (7,09) 29,03 (205,9)
МР 1613,32 3736,45 10,84 40 503,11

24.1 1.1-1-2005 Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное, пов    м2 2431,8 10,56 25679,81 2,75 70 619,47
НР от ОЗП % 140 626,09 115 14 929,93
СП от ОЗП % 79 353,3 41 5 322,85
НР от ЗПМ % 98 6,95 95 195,61
СП от ЗПМ % 77 5,46 65 133,84
ЗТР чел.-ч 14,11 1,15 37,58
Всего по позиции 30915,63 145 335,03

25 3.27-12-1
п Устройство подстилающих и выравнивающих слоев ос   100 м3 мат     11,578
(231   1378,91
ЗП 151,49 1,15 2017,04 29,03 58 554,78
ЭМ 1192,07 1,25 17252,23 10,55 182 011,06
в т.ч. ЗПМ  '(94,91) 1,25 (1373,58) 29,03 (39875,17)
МР 35,35 409,28 6 2 455,69

25.1 1.1-1-766 Песок для строительных работ, рядовой м3 1273,58 104,99 133713,2 6,88 919 946,57
НР от ОЗП % 140 2823,86 115 67 338,00
СП от ОЗП % 79 1593,46 41 24 007,46
НР от ЗПМ % 98 1346,11 95 37 881,41
СП от ЗПМ % 77 1057,66 65 25 918,86
ЗТР чел.-ч 14,4 1,15 191,73
Всего по позиции 160212,8 1 318 113,83

26 3.27-114-1 Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покры1000 м2 2,316
2315   1802,08
ЗП 167,91 1,15 447,21 29,03 12 982,55
ЭМ 20,85 1,25 60,36 10,73 647,67
в т.ч. ЗПМ  '(2,45) 1,25 (7,09) 29,03 (205,9)
МР 1613,32 3736,45 10,84 40 503,11

26.1 1.1-1-2005 Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное, пов    м2 2431,8 10,56 25679,81 2,75 70 619,47
НР от ОЗП % 140 626,09 115 14 929,93
СП от ОЗП % 79 353,3 41 5 322,85
НР от ЗПМ % 98 6,95 95 195,61
СП от ЗПМ % 77 5,46 65 133,84
ЗТР чел.-ч 14,11 1,15 37,58
Всего по позиции 30915,63 145 335,03

27 3.27-26-2
п Установка бортовых камней бетонных при других вида  100 м борт  7,64
764 / 1 5062,31
ЗП 767,1 1,15 6739,74 29,03 195 654,67
ЭМ 109,29 1,25 1043,72 10,28 10 729,44
в т.ч. ЗПМ  '(10,33) 1,25 (98,65) 29,03 (2863,85)
МР 4185,92 31980,43 8,32 266 077,17

27.1 1.5-3-40 Камни бетонные бортовые, марка БР 100.30.15 м3 32,852 1765,62 58004,15 5,74 332 943,81
НР от ОЗП % 140 9435,64 115 225 002,87
СП от ОЗП % 79 5324,39 41 80 218,41
НР от ЗПМ % 98 96,68 95 2 720,66
СП от ЗПМ % 77 75,96 65 1 861,50
ЗТР чел.-ч 69,8 1,15 613,26
Всего по позиции 112700,7 1 115 208,53

780692,8 8 740 221,58Итого по разделу 3 Конструкция дорожной одежды Тип I
   Раздел 4. Конструкция дорожной одежды Тип II



28 3.27-49-1
п Устройство плитных тротуаров из гладких бетонных пл      100 м2 тро2,215
221,4   679,93
ЗП 490,06 1,15 1248,31 29,03 36 238,30
ЭМ 165,99 1,25 459,58 9,79 4 499,34
в т.ч. ЗПМ  '(12,87) 1,25 (35,63) 29,03 (1034,45)
МР 23,88 52,89 8,47 448,01

28.1 1.5-3-518 Плиты бетонные тротуарные с фактурным слоем из гр     м2 221,5 499,84 110714,6 6,7 741 787,55
НР от ОЗП % 140 1747,63 115 41 674,05
СП от ОЗП % 79 986,16 41 14 857,70
НР от ЗПМ % 98 34,92 95 982,73
СП от ЗПМ % 77 27,44 65 672,39
ЗТР чел.-ч 45,8 1,15 116,66
Всего по позиции 115271,5 841 160,07

29 3.11-10-1
п Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 стя2,215
221,4   269,41
ЗП 242,87 1,15 618,65 29,03 17 959,43
ЭМ 1,8 1,25 4,98 9,21 45,90
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,03
МР 24,74 54,8 6 328,79

29.1 1.3-2-5 Растворы цементные, марка 100 м3 4,5186 451,14 2038,52 8,71 17 755,52
НР от ОЗП % 104 643,4 87 15 624,70
СП от ОЗП % 70 433,06 41 7 363,37
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 23,33 1,15 59,43
Всего по позиции 3793,41 59 077,71

30 3.11-10-2
п Добавляется или исключается на каждые 5 мм измене      100 м2 стя-2,215
-221   4,96 3
ЗП 4,5 3*1,15 -34,39 29,03 -998,28
ЭМ 0,46 3*1,25 -3,82 9,22 -35,23
в т.ч. ЗПМ 3*1,25 29,03
МР 3

30.1 1.3-2-5 Растворы цементные, марка 100 м3 -3,38895 451,14 -1528,89 8,71 -13 316,64
НР от ОЗП % 104 -35,77 87 -868,50
СП от ОЗП % 70 -24,07 41 -409,29
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 0,44 3*1,15 -3,36
Всего по позиции -1626,94 -15 627,94

31 3.27-12-2
п Устройство подстилающих и выравнивающих слоев ос   100 м3 мат     0,332
(221,   5666,2
ЗП 227,23 1,15 86,76 29,03 2 518,54
ЭМ 5389,48 1,25 2236,63 10,48 23 439,93
в т.ч. ЗПМ  '(404,31) 1,25 (167,79) 29,03 (4870,9)
МР 49,49 16,43 6 98,58

31.1 1.1-1-1525 Щебень из естественного камня для строительных раб      м3 41,832 185,17 7746,03 14,74 114 176,50
НР от ОЗП % 140 121,46 115 2 896,32
СП от ОЗП % 79 68,54 41 1 032,60
НР от ЗПМ % 98 164,43 95 4 627,36
СП от ЗПМ % 77 129,2 65 3 166,09
ЗТР чел.-ч 21,6 1,15 8,25
Всего по позиции 10569,48 151 955,92

32 3.27-114-1 Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покры1000 м2 0,221
221,4   1802,08
ЗП 167,91 1,15 42,67 29,03 1 238,84
ЭМ 20,85 1,25 5,76 10,73 61,80
в т.ч. ЗПМ  '(2,45) 1,25 (0,68) 29,03 (19,65)
МР 1613,32 356,54 10,84 3 864,93

32.1 1.1-1-2005 Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное, пов    м2 232,05 10,56 2450,45 2,75 6 738,73
НР от ОЗП % 140 59,74 115 1 424,67
СП от ОЗП % 79 33,71 41 507,92
НР от ЗПМ % 98 0,67 95 18,67
СП от ЗПМ % 77 0,52 65 12,77
ЗТР чел.-ч 14,11 1,15 3,59
Всего по позиции 2950,06 13 868,33

33 3.27-12-1
п Устройство подстилающих и выравнивающих слоев ос   100 м3 мат     0,443
(221,   1378,91
ЗП 151,49 1,15 77,18 29,03 2 240,44
ЭМ 1192,07 1,25 660,11 10,55 6 964,15
в т.ч. ЗПМ  '(94,91) 1,25 (52,56) 29,03 (1525,71)
МР 35,35 15,66 6 93,96

33.1 1.1-1-766 Песок для строительных работ, рядовой м3 48,73 104,99 5116,16 6,88 35 199,20
НР от ОЗП % 140 108,05 115 2 576,51
СП от ОЗП % 79 60,97 41 918,58
НР от ЗПМ % 98 51,51 95 1 449,42
СП от ЗПМ % 77 40,47 65 991,71
ЗТР чел.-ч 14,4 1,15 7,34
Всего по позиции 6130,11 50 433,97

34 3.27-114-1 Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покры1000 м2 0,221
221,4   1802,08
ЗП 167,91 1,15 42,67 29,03 1 238,84
ЭМ 20,85 1,25 5,76 10,73 61,80
в т.ч. ЗПМ  '(2,45) 1,25 (0,68) 29,03 (19,65)
МР 1613,32 356,54 10,84 3 864,93

34.1 1.1-1-2005 Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное, пов    м2 232,05 10,56 2450,45 2,75 6 738,73
НР от ОЗП % 140 59,74 115 1 424,67
СП от ОЗП % 79 33,71 41 507,92
НР от ЗПМ % 98 0,67 95 18,67
СП от ЗПМ % 77 0,52 65 12,77
ЗТР чел.-ч 14,11 1,15 3,59



Всего по позиции 2950,06 13 868,33
35 3.27-26-2
п Установка бортовых камней бетонных при других вида  100 м борт  2,24
224 / 1 5062,31

ЗП 767,1 1,15 1976,05 29,03 57 364,72
ЭМ 109,29 1,25 306,01 10,28 3 145,80
в т.ч. ЗПМ  '(10,33) 1,25 (28,92) 29,03 (839,66)
МР 4185,92 9376,46 8,32 78 012,15

35.1 1.5-3-499 Камни бетонные бортовые, марка БР 100.20.8 м3 3,584 2385,71 8550,38 5,16 44 119,98
НР от ОЗП % 140 2766,47 115 65 969,43
СП от ОЗП % 79 1561,08 41 23 519,54
НР от ЗПМ % 98 28,34 95 797,68
СП от ЗПМ % 77 22,27 65 545,78
ЗТР чел.-ч 69,8 1,15 179,8
Всего по позиции 24587,06 273 475,08

164624,7 1 388 211,47

36 3.47-76-3
п Укладка наземных тактильных плит (указателей) на сл          10 шт. 15,111
(13,6   23,46
ЗП 19,98 1,15 347,21 29,03 10 079,37
ЭМ 3,37 1,25 63,66 12,05 767,04
в т.ч. ЗПМ  '(0,63) 1,25 (11,9) 29,03 (345,45)
МР 0,11 1,66 5,82 9,67

36.1 1.3-2-18 Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные          т 0,793328 438,37 347,77 15,88 5 522,61
36.2 1.1-1-3574 Плитка тактильная поливинилхлоридная, размеры 300  м2 13,5999 175,56 2387,6 6,05 14 444,97

НР от ОЗП % 156 541,65 92 9 273,02
СП от ОЗП % 84 291,66 41 4 132,54
НР от ЗПМ % 98 11,66 95 328,18
СП от ЗПМ % 77 9,16 65 224,54
ЗТР чел.-ч 1,77 1,15 30,76
Всего по позиции 4002,03 44 781,94

37 3.11-10-1
п Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 стя0,136
13,60  269,41
ЗП 242,87 1,15 37,98 29,03 1 102,70
ЭМ 1,8 1,25 0,31 9,21 2,82
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,03
МР 24,74 3,36 6 20,19

37.1 1.3-2-5 Растворы цементные, марка 100 м3 0,27744 451,14 125,16 8,71 1 090,18
НР от ОЗП % 104 39,5 87 959,35
СП от ОЗП % 70 26,59 41 452,11
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 23,33 1,15 3,65
Всего по позиции 232,9 3 627,35

38 3.11-10-2
п Добавляется или исключается на каждые 5 мм измене      100 м2 стя-0,136
-13,6   4,96 3
ЗП 4,5 3*1,15 -2,11 29,03 -61,29
ЭМ 0,46 3*1,25 -0,23 9,22 -2,16
в т.ч. ЗПМ 3*1,25 29,03
МР 3

38.1 1.3-2-5 Растворы цементные, марка 100 м3 -0,20808 451,14 -93,87 8,71 -817,64
НР от ОЗП % 104 -2,19 87 -53,32
СП от ОЗП % 70 -1,48 41 -25,13
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 0,44 3*1,15 -0,21
Всего по позиции -99,88 -959,54

39 3.27-12-1
п Устройство подстилающих и выравнивающих слоев ос   100 м3 мат     0,027
(13,6   1378,91
ЗП 151,49 1,15 4,7 29,03 136,55
ЭМ 1192,07 1,25 40,23 10,55 424,45
в т.ч. ЗПМ  '(94,91) 1,25 (3,2) 29,03 (92,99)
МР 35,35 0,95 6 5,73

39.1 1.1-1-766 Песок для строительных работ, рядовой м3 2,97 104,99 311,82 6,88 2 145,32
НР от ОЗП % 140 6,58 115 157,03
СП от ОЗП % 79 3,71 41 55,99
НР от ЗПМ % 98 3,14 95 88,34
СП от ЗПМ % 77 2,46 65 60,44
ЗТР чел.-ч 14,4 1,15 0,45
Всего по позиции 373,59 3 073,85

40 3.27-114-1 Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покры1000 м2 0,014
13,60  1802,08
ЗП 167,91 1,15 2,7 29,03 78,48
ЭМ 20,85 1,25 0,36 10,73 3,92
в т.ч. ЗПМ  '(2,45) 1,25 (0,04) 29,03 (1,24)
МР 1613,32 22,59 10,84 244,84

40.1 1.1-1-2005 Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное, пов    м2 14,7 10,56 155,23 2,75 426,89
НР от ОЗП % 140 3,78 115 90,25
СП от ОЗП % 79 2,13 41 32,18
НР от ЗПМ % 98 0,04 95 1,18
СП от ЗПМ % 77 0,03 65 0,81
ЗТР чел.-ч 14,11 1,15 0,23
Всего по позиции 186,86 878,55

41 3.27-26-2
п Установка бортовых камней бетонных при других вида  100 м борт  0,06
6 / 100 5062,31
ЗП 767,1 1,15 52,93 29,03 1 536,55
ЭМ 109,29 1,25 8,2 10,28 84,26
в т.ч. ЗПМ  '(10,33) 1,25 (0,77) 29,03 (22,49)
МР 4185,92 251,16 8,32 2 089,61

41.1 1.5-3-499 Камни бетонные бортовые, марка БР 100.20.8 м3 0,096 2385,71 229,03 5,16 1 181,79
НР от ОЗП % 140 74,1 115 1 767,03

Итого по разделу 4 Конструкция дорожной одежды Тип II
   Раздел 5. Конструкция дорожной одежды Тип III



СП от ОЗП % 79 41,81 41 629,99
НР от ЗПМ % 98 0,75 95 21,37
СП от ЗПМ % 77 0,59 65 14,62
ЗТР чел.-ч 69,8 1,15 4,82
Всего по позиции 658,57 7 325,22

5354,07 58 727,37

42 3.1-15-1
п.8Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощнос              100 м3 гру 6,669
(4445   98,18
ЗП 1,15 29,03
ЭМ 98,18 1,25 818,45 10,46 8 561,02
в т.ч. ЗПМ  '(7,8) 1,25 (65,02) 29,03 (1887,61)
МР
НР от ОЗП % 98 94
СП от ОЗП % 77 51
НР от ЗПМ % 98 63,72 95 1 793,23
СП от ЗПМ % 77 50,07 65 1 226,95
Всего по позиции 932,24 11 581,20

43 3.1-15-2
п.8Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощнос              100 м3 гру 6,669
(4445   62,62
ЗП 1,15 29,03
ЭМ 62,62 1,25 522,02 10,46 5 460,29
в т.ч. ЗПМ  '(4,97) 1,25 (41,43) 29,03 (1202,75)
МР
НР от ОЗП % 98 94
СП от ОЗП % 77 51
НР от ЗПМ % 98 40,6 95 1 142,61
СП от ЗПМ % 77 31,9 65 781,79
Всего по позиции 594,52 7 384,69

44 1.1-1-766 Песок для строительных работ, рядовой м3 733,59
666 104,99 77019,61 6,88 529 894,95
45 3.47-26-3
п Подготовка почвы для устройства партерного и обыкно           100 м2 44,458
444   283,78

ЗП 278,78 1,15 14253,1 29,03 413 767,53
ЭМ 5 1,25 277,86 11,78 3 273,22
в т.ч. ЗПМ  '(0,63) 1,25 (35,01) 29,03 (1016,36)
МР
НР от ОЗП % 156 22234,84 92 380 666,13
СП от ОЗП % 84 11972,6 41 169 644,69
НР от ЗПМ % 98 34,31 95 965,54
СП от ЗПМ % 77 26,96 65 660,63
ЗТР чел.-ч 26,78 1,15 1369,17
Всего по позиции 48799,67 968 977,74

46 3.47-26-5
п Подготовка почвы для устройства партерного и обыкно            100 м2 44,4578
44   56,94
ЗП 56,94 1,15 2911,14 29,03 84 510,43
ЭМ 1,25
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,03
МР
НР от ОЗП % 156 4541,38 92 77 749,60
СП от ОЗП % 84 2445,36 41 34 649,28
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 5,47 1,15 279,66
Всего по позиции 9897,88 196 909,31

47 3.47-61-1
п Сплошная укладка готового газона в рулонах на горизо         100 м2 44,458
444   296,87
ЗП 125,67 1,15 6425,09 29,03 186 520,43
ЭМ 1,25
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,03
МР 171,2 7611,21 8,94 68 044,21

47.1 1.4-6-12 Готовый газон в рулоне, размер рулона: длина 2,0 м, ш   м2 4757,006 40,11 190803,5 2,43 463 652,53
НР от ОЗП % 156 10023,14 92 171 598,80
СП от ОЗП % 84 5397,08 41 76 473,38
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 11,67 1,15 596,65
Всего по позиции 220260 966 289,35

48 3.1-30-1
п.8Полив водой уплотняемого грунта насыпей (полив газо1000 м3 уп  0,667
(4445   2534,69
ЗП 115,05 1,15 88,25 29,03 2 561,87
ЭМ 1712,64 1,25 1427,91 10,41 14 864,58
в т.ч. ЗПМ  '(153,96) 1,25 (128,36) 29,03 (3726,41)
МР 707 471,57 6 2 829,41
НР от ОЗП % 98 86,49 94 2 408,16
СП от ОЗП % 77 67,95 51 1 306,55
НР от ЗПМ % 98 125,79 95 3 540,09
СП от ЗПМ % 77 98,84 65 2 422,17
ЗТР чел.-ч 12,2 1,15 9,36
Всего по позиции 2366,8 29 932,83

359870,8 2 710 970,07

49 3.47-60-13 Монтаж скамейки на готовое основание 1 шт. 6 52,94
ЗП 36,79 1,15 253,85 29,03 7 369,29
ЭМ 16,15 1,25 121,13 10,72 1 298,46
в т.ч. ЗПМ  '(1,66) 1,25 (12,45) 29,03 (361,42)
МР

49.1 1.7-7-612 Скамья парковая типа С-1.4, на опорах из металличес          шт. 6 1368,21 8209,26 11,91 97 772,29
НР от ОЗП % 91 231 75 5 526,97
СП от ОЗП % 70 177,7 41 3 021,41

Итого по разделу 5 Конструкция дорожной одежды Тип III
   Раздел 6. Газон универсальный рулонный на естественном грунте

Итого по разделу 6 Газон универсальный рулонный на естественном грунте
   Раздел 7. МАФ



НР от ЗПМ % 98 12,2 95 343,35
СП от ЗПМ % 77 9,59 65 234,92
ЗТР чел.-ч 3,32 1,15 22,91
Всего по позиции 9014,73 115 566,69

50 3.9-19-1
п.8Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пож   1 т констру 0,5 484,52
ЗП 381,48 1,15 219,35 29,03 6 367,76
ЭМ 61,62 1,25 38,51 12,83 494,12
в т.ч. ЗПМ  '(9,39) 1,25 (5,87) 29,03 (170,37)
МР 41,42 20,71 16,71 346,06
НР от ОЗП % 85 186,45 70 4 457,43
СП от ОЗП % 70 153,55 41 2 610,78
НР от ЗПМ % 98 5,75 95 161,85
СП от ЗПМ % 77 4,52 65 110,74
ЗТР чел.-ч 28,9 1,15 16,62
Всего по позиции 628,84 14 548,74

51 КА п.1.9 Сдвижной контейнер R900.4

4 секции на 4 бака 1100л,

с                                                шт 1 47914,32 47914,32 8,87 425 000,02
52 3.9-66-1
п.8Установка флагодержателей стальных 1 флагоде 1 6,24

ЗП 6,04 1,15 6,95 29,03 201,64
ЭМ 1,25
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,03
МР 0,2 0,2 8,95 1,79
НР от ОЗП % 85 5,91 70 141,15
СП от ОЗП % 70 4,87 41 82,67
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 0,52 1,15 0,6
Всего по позиции 17,93 427,25

53 КА п.1.14 Уличный флагшток "Почет" в комплекте, 12м                                         шт 1 4461,11 4461,11 8,87 39 570,05
62036,93 595 112,75

54 3.47-67-2
п Установка металлических оград высотой 2-2,5 м на ме        100 м 3,973
(402,   8040,58
54.1 1.3-1-38 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном          м3 9,18 704,89 6470,89 7,55 54 743,73
54.2 1.3-1-41 Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щ               м3 12,91225  '(745,24) (9622,73) 8,46 (81408,3)

ЗП 3493,72 1,15 15962,63 29,03 463 395,21
ЭМ 2797,1 1,25 13891,1 9,81 136 271,67
в т.ч. ЗПМ  '(226,36) 1,25 (1124,16) 29,03 (32634,37)
МР 1749,76 6951,8 8,46 58 812,20

54.3 1.3-2-5 Растворы цементные, марка 100 м3 5,51 451,14 2485,78 8,71 21 651,16
НР от ОЗП % 91 14525,99 75 347 546,41
СП от ОЗП % 70 11173,84 41 189 992,04
НР от ЗПМ % 98 1101,68 95 31 002,65
СП от ЗПМ % 77 865,6 65 21 212,34
ЗТР чел.-ч 296,35 1,15 1354,01
Всего по позиции 66958,42 1 269 883,68

55 3.47-67-3
п Установка металлических оград высотой 2-2,5 м на ме    100 шт. 0,01
1 / 100 64119,94
ЗП 22625,2 1,15 260,19 29,03 7 553,31
ЭМ 19072,02 1,25 238,4 9,71 2 314,87
в т.ч. ЗПМ  '(1515,87) 1,25 (18,95) 29,03 (550,07)
МР 22422,72 224,23 8,35 1 872,30
НР от ОЗП % 91 236,77 75 5 664,98
СП от ОЗП % 70 182,13 41 3 096,86
НР от ЗПМ % 98 18,57 95 522,57
СП от ЗПМ % 77 14,59 65 357,55
ЗТР чел.-ч 1914,07 1,15 22,01
Всего по позиции 1174,88 21 382,44

56 3.47-67-4
п Установка металлических оград высотой 2-2,5 м на ме    100 шт. 0,01
1 / 100 18318,54
ЗП 7578,98 1,15 87,16 29,03 2 530,20
ЭМ 6720,75 1,25 84,01 9,86 828,33
в т.ч. ЗПМ  '(548,08) 1,25 (6,85) 29,03 (198,88)
МР 4018,81 40,19 8,66 348,03
НР от ОЗП % 91 79,32 75 1 897,65
СП от ОЗП % 70 61,01 41 1 037,38
НР от ЗПМ % 98 6,71 95 188,94
СП от ЗПМ % 77 5,27 65 129,27
ЗТР чел.-ч 637,94 1,15 7,34
Всего по позиции 363,67 6 959,80

57 1.7-9-14 Секция ограждения металлического, решетчатого, из п        м 402,8 1517,53 611261,1 7,69 4 700 597,74
60 1.8-1-32 Петля накладная с ходом на центрах лакированная шт. 2 12,84 25,68 2,63 67,54
61 1.8-1-9 Замок врезной усиленной конструкции ЗВ4-У комплект 2 69,18 138,36 8,04 1 112,41
62 1.7-14-15 Заглушка из цветного пластика, диаметр 110 мм шт. 204 6,94 1415,76 6,32 8 947,60

681337,9 6 008 951,21
2007107 18 225 422,23

100547,6 2 918 895,62
1745998 13 897 745,08

177971,4 1 914 175,22
115731,6 2 603 867,87
74454,67 1 319 394,01

2197293 22 148 684,11
2197293 22 148 684,11

Итого по разделу 7 МАФ
   Раздел 8. Устройство ограждения
   Устройство ограждающих конструкций ОГ-1

Итого по разделу 8 Устройство ограждения
Итого прямые затраты по смете
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы

    ВСЕГО по смете

       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
    Итого Поз. 1, 3-57, 60-62



Составил:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

                                                                                          Н.А.Свиридова

                                                                                          Н.А.Свиридова



Форма 4

В базисном уровне цеВ текущем уровне цен
24,5754 614,4156 тыс. руб.

Строительные работы 0 0 тыс. руб.
Работы по монтажу оборудования 0 0 тыс. руб.
Оборудование 0 0 тыс. руб.
Прочие работы и затраты 24,5754 614,4156 тыс. руб.
Средства на оплату труда 10,03076 291,1923 тыс. руб.
Затраты труда 552,08 552,08 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №:1-68
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета:июль 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,00

1 5.3-43-1 Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздух       1 вентиляц  9 259,38 0,8
ЗП 259,38 0,8 1867,54 29,03 54 214,57
ЭМ 0,8
в т.ч. ЗПМ 0,8 29,03
МР 0,8
НР от ОЗП % 75 1400,66 70 37 950,20
СП от ОЗП % 70 1307,28 41 22 227,97
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 15 0,8 108
Всего по позиции 4575,48 114 392,74

2 5.3-43-1 Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздух      1 вентиляц  16 259,38 0,8
ЗП 259,38 0,8 3320,06 29,03 96 381,46
ЭМ 0,8
в т.ч. ЗПМ 0,8 29,03
МР 0,8
НР от ОЗП % 75 2490,05 70 67 467,02
СП от ОЗП % 70 2324,04 41 39 516,40
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 15 0,8 192
Всего по позиции 8134,15 203 364,88

3 5.3-11-6 Регулировочно-запорные устройства, клапан огнезаде1 устройст 9
2+2+2+1+ 68,98 0,8
ЗП 68,98 0,8 496,66 29,03 14 417,92
ЭМ 0,8
в т.ч. ЗПМ 0,8 29,03
МР 0,8
НР от ОЗП % 75 372,5 70 10 092,54
СП от ОЗП % 70 347,66 41 5 911,35
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 3,9 0,8 28,08
Всего по позиции 1216,82 30 421,81

4 5.2-32-1 Проверка всего технологического комплекса в режима       1 комплекс 1 1086,62 0,8
ЗП 1086,62 0,8 869,3 29,03 25 235,66
ЭМ 0,8
в т.ч. ЗПМ 0,8 29,03
МР 0,8
НР от ОЗП % 75 651,98 70 17 664,96
СП от ОЗП % 70 608,51 41 10 346,62
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 56 0,8 44,8
Всего по позиции 2129,79 53 247,24

5 5.2-32-1 Проверка всего технологического комплекса в режима       1 комплекс 1 1086,62 0,8
ЗП 1086,62 0,8 869,3 29,03 25 235,66
ЭМ 0,8
в т.ч. ЗПМ 0,8 29,03
МР 0,8

Коэффиц
иенты 

Коэффиц
иенты 

Всего 
затрат в Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во 

единиц№ п/п Шифр 
расценки 

Капитальный ремонт здания спортивного комплекса "Отрадное" ГБУ "Мосспортобъект", 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Хачатуряна, д.10,  стр.1, 

(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 09-01-01

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)
ПНР. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

(наименование работ и затрат)
Основание: 

ВСЕГО затрат в 
текущем уровне 

Сметная стоимость 

Цена на 
ед. изм., 

Поправоч
ные 

   Раздел 1. Пусконаладочные работы
   Система вентиляции

   Сети связи
   СКУД

   Охранная сигнализация



НР от ОЗП % 75 651,98 70 17 664,96
СП от ОЗП % 70 608,51 41 10 346,62
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 56 0,8 44,8
Всего по позиции 2129,79 53 247,24

6 5.2-32-1 Проверка всего технологического комплекса в режима       1 комплекс 1 1086,62 0,8
ЗП 1086,62 0,8 869,3 29,03 25 235,66
ЭМ 0,8
в т.ч. ЗПМ 0,8 29,03
МР 0,8
НР от ОЗП % 75 651,98 70 17 664,96
СП от ОЗП % 70 608,51 41 10 346,62
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 56 0,8 44,8
Всего по позиции 2129,79 53 247,24

7 5.2-32-1 Проверка всего технологического комплекса в режима       1 комплекс 1 1086,62 0,8
ЗП 1086,62 0,8 869,3 29,03 25 235,66
ЭМ 0,8
в т.ч. ЗПМ 0,8 29,03
МР 0,8
НР от ОЗП % 75 651,98 70 17 664,96
СП от ОЗП % 70 608,51 41 10 346,62
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 56 0,8 44,8
Всего по позиции 2129,79 53 247,24

8 5.2-32-1 Проверка всего технологического комплекса в режима       1 комплекс 1 1086,62 0,8
ЗП 1086,62 0,8 869,3 29,03 25 235,66
ЭМ 0,8
в т.ч. ЗПМ 0,8 29,03
МР 0,8
НР от ОЗП % 75 651,98 70 17 664,96
СП от ОЗП % 70 608,51 41 10 346,62
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
ЗТР чел.-ч 56 0,8 44,8
Всего по позиции 2129,79 53 247,24

24575,4 614 415,63
10030,76 291 192,25

10030,76 291 192,25
7523,11 203 834,56
7021,53 119 388,82

24575,4 614 415,63
24575,4 614 415,63

Составил:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

                                                                                          Н.А.Свиридова

                                                                                          Н.А.Свиридова

   Автоматическая система пожарной сигнализации

   Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией

   Структурированная кабельная система

Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы
Итого прямые затраты по смете

    Итого Поз. 1-8
    ВСЕГО по смете

    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете



Форма 4

В базисном уровне ц В текущем уровне цен
431,9616 8155,532 тыс. руб.

Строительные работы 0 0 тыс. руб.
Работы по монтажу оборудования 0 0 тыс. руб.
Оборудование 0 0 тыс. руб.
Прочие работы и затраты 431,9616 8155,532 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0 0 тыс. руб.
Затраты труда 0 0 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №:1-68
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета:июль 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,00

1 15.2-52-11 Перевозка строительного мусора на расстояние до 52 км     т 2311,803
17 56,94
ЗП
ЭМ 56,94 131634,1 12,03 1 583 557,78
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ОЗП % 98 95
СП от ОЗП % 77 65
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
Всего по позиции 131634,1 1 583 557,78

2 15.1-1101- Грунт, образовавшийся при проведении землеройных ра       1 т 2311,803
17 15,01
ЗП
ЭМ 15,01 34700,16 11,56 401 133,88
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ОЗП % 98 95
СП от ОЗП % 77 65
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
Всего по позиции 34700,16 401 133,88

3 15.2-52-11 Перевозка строительного мусора на расстояние до 52 км     т 2312,412
4 56,94
ЗП
ЭМ 56,94 131668,7 12,03 1 583 974,93
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ОЗП % 98 95
СП от ОЗП % 77 65
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
Всего по позиции 131668,7 1 583 974,93

4 15.1-1500- Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ мал1 т 2312,412
4 31,67
ЗП
ЭМ 31,67 73234,09 43,37 3 176 162,40
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ОЗП % 98 95
СП от ОЗП % 77 65
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
Всего по позиции 73234,09 3 176 162,40

5 15.2-52-11 Перевозка строительного мусора на расстояние до 52 км     т 654,753
13 56,94
ЗП
ЭМ 56,94 37281,64 12,03 448 498,08
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ОЗП % 98 95
СП от ОЗП % 77 65
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
Всего по позиции 37281,64 448 498,08

6 15.1-1500- Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ мал1 т 654,753
13 31,67
ЗП
ЭМ 31,67 20736,03 43,37 899 321,51

Коэффиц
иенты 

Коэффиц
иенты 

Всего 
затрат в Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во 

единиц№ п/п Шифр 
расценки 

Капитальный ремонт здания спортивного комплекса "Отрадное" ГБУ "Мосспортобъект", 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Хачатуряна, д.10,  стр.1, 

(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 09-01-02

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)
Вывоз строительного мусора

(наименование работ и затрат)
Основание: 

ВСЕГО затрат в 
текущем уровне 

Сметная стоимость 

Цена на 
ед. изм., 

Поправоч
ные 

   Раздел 1. Вывоз строительного мусора (Приказ от 06.11.2020 № МКЭ-ОД/20-68 СВАО-52км)
   Благоустройство и озеленение территории
   Грунт

   Мусор

   Архитектурные решения



в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ОЗП % 98 95
СП от ОЗП % 77 65
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
Всего по позиции 20736,03 899 321,51

7 15.2-52-11 Перевозка строительного мусора на расстояние до 52 км     т 3,7656 56,94
ЗП
ЭМ 56,94 214,41 12,03 2 579,39
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ОЗП % 98 95
СП от ОЗП % 77 65
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
Всего по позиции 214,41 2 579,39

8 15.1-1500- Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ мал1 т 3,766
3,765 31,67
ЗП
ЭМ 31,67 119,27 43,37 5 172,71
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ОЗП % 98 95
СП от ОЗП % 77 65
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
Всего по позиции 119,27 5 172,71

9 15.2-52-11 Перевозка строительного мусора на расстояние до 52 км     т 1,2 56,94
ЗП
ЭМ 56,94 68,33 12,03 821,99
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ОЗП % 98 95
СП от ОЗП % 77 65
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
Всего по позиции 68,33 821,99

10 15.1-1500- Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ мал1 т 1,2 31,67
ЗП
ЭМ 31,67 38 43,37 1 648,23
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ОЗП % 98 95
СП от ОЗП % 77 65
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
Всего по позиции 38 1 648,23

11 15.2-52-11 Перевозка строительного мусора на расстояние до 52 км     т 0,46 56,94
ЗП
ЭМ 56,94 26,19 12,03 315,09
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ОЗП % 98 95
СП от ОЗП % 77 65
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
Всего по позиции 26,19 315,09

12 15.1-1500- Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ мал1 т 0,46 31,67
ЗП
ЭМ 31,67 14,57 43,37 631,82
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ОЗП % 98 95
СП от ОЗП % 77 65
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
Всего по позиции 14,57 631,82

13 15.2-52-11 Перевозка строительного мусора на расстояние до 52 км     т 0,46 56,94
ЗП
ЭМ 56,94 26,19 12,03 315,09
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ОЗП % 98 95
СП от ОЗП % 77 65
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
Всего по позиции 26,19 315,09

14 15.1-1500- Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ мал1 т 0,46 31,67
ЗП

   Конструктивные решения

   Система электроснабжения

   Система водоснабжения

   Система водоотведения



ЭМ 31,67 14,57 43,37 631,82
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ОЗП % 98 95
СП от ОЗП % 77 65
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
Всего по позиции 14,57 631,82

15 15.2-52-11 Перевозка строительного мусора на расстояние до 52 км     т 23,952 56,94
ЗП
ЭМ 56,94 1363,83 12,03 16 406,84
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ОЗП % 98 95
СП от ОЗП % 77 65
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
Всего по позиции 1363,83 16 406,84

16 15.1-1500- Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ мал1 т 23,952 31,67
ЗП
ЭМ 31,67 758,56 43,37 32 898,74
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ОЗП % 98 95
СП от ОЗП % 77 65
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
Всего по позиции 758,56 32 898,74

17 15.2-52-11 Перевозка строительного мусора на расстояние до 52 км     т 0,41
(10+40 56,94
ЗП
ЭМ 56,94 23,35 12,03 280,85
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ОЗП % 98 95
СП от ОЗП % 77 65
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
Всего по позиции 23,35 280,85

18 15.1-1500- Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ мал1 т 0,41
(10+40 31,67
ЗП
ЭМ 31,67 12,98 43,37 563,15
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ОЗП % 98 95
СП от ОЗП % 77 65
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
Всего по позиции 12,98 563,15

19 15.2-52-11 Перевозка строительного мусора на расстояние до 52 км     т 0,1
(60+40) 56,94
ЗП
ЭМ 56,94 5,69 12,03 68,50
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ОЗП % 98 95
СП от ОЗП % 77 65
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
Всего по позиции 5,69 68,50

20 15.1-1500- Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ мал1 т 0,1
(60+40) 31,67
ЗП
ЭМ 31,67 3,17 43,37 137,35
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ОЗП % 98 95
СП от ОЗП % 77 65
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
Всего по позиции 3,17 137,35

21 15.2-52-11 Перевозка строительного мусора на расстояние до 52 км     т 0,2
200/100 56,94
ЗП
ЭМ 56,94 11,39 12,03 137,00
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ОЗП % 98 95
СП от ОЗП % 77 65
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
Всего по позиции 11,39 137,00

22 15.1-1500- Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ мал1 т 0,2
200/100 31,67

   Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

   Сети связи

   Видеонаблюдение

   Автоматизация общеобменной вентиляции



ЗП
ЭМ 31,67 6,33 43,37 274,71
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ОЗП % 98 95
СП от ОЗП % 77 65
НР от ЗПМ % 98 0 95 0,00
СП от ЗПМ % 77 0 65 0,00
Всего по позиции 6,33 274,71

431961,6 8 155 531,86
431961,6 8 155 531,86

431961,6 8 155 531,86

431961,6 8 155 531,86
431961,6 8 155 531,86

Составил:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

                                                                                          Н.А.Свиридова

                                                                                          Н.А.Свиридова

       эксплуатация машин и механизмов
ВСЕГО по смете
    Итого Поз. 1-22
    ВСЕГО по смете

Итого по разделу 1 Вывоз строительного мусора (Приказ от 06.11.2020 № МКЭ-ОД/20-
Итого прямые затраты по смете
    В том числе (справочно):
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